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SURADNIK KreSimir Matas dipl.ing.arh.
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ZOP AGM 2/15 OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN

TD2/15 k.8. 718/1, k.o. Pomer

Arhitektonsko gradevinski projekt

POPIS PROJEKATA | POPIS PROJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA

Glavni projektant: Matas Miljenko, dipl.ing.arh.
Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o.
3.Cvjetno naselje 23, Zagreb

1. Arhitektonsko gradevinski projekt

Projektant: Matas Miljenko, dipl.ing.arh.
Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o.
3. Cvjetno naselje 23, Zagreb

2. Projekt elektroinstalacija

Projektant: Marijan Kokic¢, dipl.ing.el.

Pitex d.o.o.
Ivankovacka 10, Zagreb

3. Projekt vodovoda i kanalizacije

Projektant: Vedran Vrabec, dipl.ing.grad.
AVOKA - ING d.o.o.

Bolni¢ka 79, Zagreb

4. Geodetski projekt

Projektant: Vojo Kli¢kovic¢, dipl.ing.geod.
Geodet d.o.o.
Mutilska 23, Pula

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841



ZOP AGM 2/15 OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN . e
TD2/15 k.&. 718/1, k.. Pomer Arhitektonsko gradevinski projekt

Sadrzaj mape 1 — Gradevinski projekt

1. Op¢i dio

2. Tehnicki opis

3. Tehnicki uvjeti gradenja s programom kontrole i osiguranja kvalitete

4. Dokaz o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva s posebnim tehni¢kim uvjetima gradnje
i gospodarenja otpadom

5. TroSkovnik i iskaz procijenjenih troSkova gradenja

6. Nacrti

7. Stati¢ki proracun

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841



ZOP AGM 2/ 15 OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN

TD2/15 k.8. 718/1, k.o. Pomer

Arhitektonsko gradevinski projekt

1) Opéi dio

PROJEKTANT: MILJENKO MATAS, dipl.ing.arh.

SURADNIK: KRESIMIR MATAS, dipl.ing.arh.

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841



ZOP AGM 2/15 OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN
k.. 718/1, k.o. Pomer

TD2/15 Arhitektonsko gradevinski projekt

Sadrzaj opcéeg djela:

Registracija poduzeéa — lzvadak iz sudskog registra

RjeSenje o upisu u imenik ovlastenih arhitekata

RjeSenje o imenovanju glavnog projektanta

RjeSenje o imenovanju projektanta

Rjedenje projektanta o upisu u Hrvatsku komoru inZenjera gradevinarstva
Izjava glavnog projektanta o uskladenosti projektnih knjiga glavnog projekta

Izjava projektanta o uskladenosti glavnog projekta s dokumentima prostornog
uredenja

Izjava o primjeni mjera zastite na radu u glavhom projektu
Izjava o primjeni mjera zastite od pozZara u glavnom projektu
10. Popis zakona i propisa

NOoahs~ON=

©

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841
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ZOP AGM 2/15 OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT
T™2/15 RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN

k.&. 718/1, k.. Pomer Arhitektonsko gradevinski projekt
ZOP AGM 2-15
TD 2/15
INVESTITOR: OPCINA MEDULIN

Centar 223, Medulin
GRADEVINA: RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN

LOKACIJA k.C. 718/1, k.o. Pomer

Temeljem C&lanka 52. stavka 4. Zakona o gradnji (NN 153/13) i ugovora izmedu Opéine
Medulin i tvrtke Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o., Zagreb, 3. Cvjetno naselje 23,

imenuje se: GLAVNI PROJEKTANT

Ime i prezime: Miljenko Matas, dipl.ing.arh.
Ovlasteni inZenjer arhitekture
Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o.
3. Cvjetno naselje 23, Zagreb

broj ovlastenja: 37

Investitor:

ZAGREB, prosinac 2015.

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841



ZOP AGM 2/15

OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin

TD2/15

Temeljem ¢lanka 51. Zakona o gradniji (NN 153/13) i ugovora izmedu Opc¢ine Medulin i tvrtke
Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o., Zagreb, 3. Cvjetno naselje 23, izdaje se:

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN
k.. 718/1, k.o. Pomer

RJESENJE O IMENOVANJU PROJEKTANTA ARHITEKTONSKO
GRADEVINSKOG PROJEKTA

PROJEKTANT

BROJ OVLASTENJA

VRSTA PROJEKTA

ZOP

D

BROJ MAPE

INVESTITOR

GRADEVINA

LOKACIJA

Imenovani projektant prema Zakonu imenuje se za projektanta predmetnog projekta.

ZAGREB, prosinac 2015.

Miljenko Matas, dipl.ing.arh
ovlasteni arhitekt

Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o.
Zagreb, 3. Cvjetno naselje 23

371

ARHITEKTONSKO GRADEVINSKI PROJEKT
AGM 2-15

2/15

OPCINA MEDULIN
Centar 223, Medulin

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN

k.¢. 718/1, k.o. Pomer

Direktor:

Darija Krajinovi¢ Matas, dipl.ing.arh.

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841

GLAVNI PROJEKT

Arhitektonsko gradevinski projekt



ZOP AGM 2/15

OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT

TD2/15

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN

k.&. 718/1, k.. Pomer Arhitektonsko gradevinski projekt

IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA O CJELOVITOSTI | MEDUSOBNOJ
USKLADENOSTI PROJEKATA

Z0P
D
INVESTITOR

GRADEVINA
LOKACIJA

AGM 2-15

2/15

OPCINA MEDULIN

Centar 223, Medulin

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN
k.¢. 718/1, k.o. Pomer

Ovom izjavom se potvrduje da su GLAVNI PROJEKTI:

1. Arhitektonsko gradevinski projekt
Projektant: Matas Miljenko, dipl.ing.arh.

Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o.
3. Cvjetno naselje 23, Zagreb

2, Projekt elektroinstalacija
Projektant: Marijan Koki¢, dipl.ing.el.
Pitex d.o.o.

Ivankovacka 10, Zagreb

3. Projekt vodovoda i kanalizacije
Projektant: Vedran Vrabec, dipl.ing.grad.

AVOKA - ING d.o.o.
Bolni¢ka 79, Zagreb

4. Geodetski projekt
Projektant: Vojo Kili¢kovi¢, dipl.ing.geod.

Geodet d.o.o.
Mutilska 23, Pula

medusobno uskladeni i izradeni u skladu s odredbama posebnih zakona i drugih propisa, te
prema lokacijskim i posebnim uvjetima kojima projektirana gradevina mora udovoljavati za
vrijeme izgradnje i tijekom uporabe.

Glavni projektant: Miljenko Matas dipl.ing.arh.

ovladteni arhitekt
Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o.
Zagreb, 3. Cvjetno naselje br. 23

broj ovlastenja 371
Glavni projektant: Direktor:
Miljenko Matas, dipl.ing.arh. Darija Krajinovi¢ - Matas, dipl.ing.arh.

ZAGREB, prosinac 2015.

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841



ZOP AGM 2/15 OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN
k.. 718/1, k.o. Pomer

TD2/15 Arhitektonsko gradevinski projekt

Temeljem ¢lanka 127. stavka 2. toCke 2. i ¢lanka 130. stavka 2. Zakona o prostornom
uredenju (NN 153/13) izdaje se:

IZJAVA PROJEKTANTA O USKLADENOSTI GLAVNOG PROJEKTA

ZOP AGM 2-15
D 2/15
INVESTITOR OPCINA MEDULIN
Centar 223, Medulin
GRADEVINA RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN
LOKACIJA k.6. 718/1, k.o. Pomer

GLAVNI PROJEKTANT Milienko Matas dipl.ing.arh
ovlasteni arhitekt
Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o.
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br.23
BROJ OVLASTENJA 371
VRSTA PROJEKTA ARHITEKTONSKO GRABEVINSKI PROJEKT

Ovaj je glavni projekt izraden u skadu s dokumentima prostornog uredenja na temelju kojih
se izdaju lokacijski uvjeti, a to su Prostorni plan uredenja Opc¢ine Medulin (Sluzbene novine
Opc¢ine Medulin 02/07 i 05/11) i Urbanisti¢ki plan uredenja zone gospodarske proizvodne
namjene Banjole - Kamik (Sluzbene novine Opcine Medulin 04/12). Takoder je izraden
prema odredbama Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakona o gradnji (NN
153/13).

Ovaj projekt je uskladen s odredbama posebnih zakona i drugih propisa glede mjera zastite i

tehnickih rjeSenja, u skladu s lokacijskim uvjetima i posebnim uvjetima, te s propisima o
tehni¢kim normativima i vaze¢im normama.

Glavni projektant: Direktor:

Miljenko Matas, dipl.ing.arh. Darija Krajinovi¢ Matas, dipl.ing.arh.

ZAGREB, prosinac 2015.

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841



ZOP AGM 2/15 OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN
k.. 718/1, k.o. Pomer

TD2/15 Arhitektonsko gradevinski projekt

Temeljem ¢lanka 93. Zakona o zastiti na radu (Narodne novine broj 59/96, 94/96, 114/03,
100/04, 86/08, 116/08, 75/09, 143/13) te izvrSene provjere tehniCke dokumentacije i datog
prikaza mjera zastite na radu, daje se:

IZJAVA
kojom se potvrduje da GLAVNI PROJEKT — ARHITEKTONSKO GRABDEVINSKI PROJEKT

— RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN, k.&.br. 718/1, k.o. Pomer, sadrzi tehni¢ka rjeSenja
za primjenu pravila zastite na radu.

ZOP AGM 2-15
D 2/15
INVESTITOR OPCINA MEDULIN
Centar 223, Medulin
GRADEVINA RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN
LOKACIJA k.¢. 718/1, k.o. Pomer

GLAVNI PROJEKTANT Milienko Matas dipl.ing.arh
ovlasteni arhitekt
Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o.
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br.23

BROJ OVLASTENJA 371

VRSTA PROJEKTA ARHITEKTONSKO GRADEVINSKI PROJEKT
Glavni projektant: Direktor:

Miljenko Matas, dipl.ing.arh. Darija Krajinovi¢ Matas, dipl.ing.arh.

ZAGREB, prosinac 2015.

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841



ZOP AGM 2/15 OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN
k.. 718/1, k.o. Pomer

TD2/15 Arhitektonsko gradevinski projekt

Temeljem izvrSene provjere tehnicke dokumentacije i datog prikaza mjera zastite od pozara,
daje se:

IZJAVA

kojom se potvrduje da su mjere zastite od pozZara primjenjene u GLAVNOM PROJEKTU —
ARHITEKTONSKO GRAPEVINSKOM PROJEKTU — RECIKLAZNO DVORISTE -
MEDULIN, k.¢.br. 718/1, k.o. Pomer, sukladne sa Zakonom o zastiti od pozara (Narodne
novine broj 92/10) i tehni€kim normativima i normama.

ZOP AGM 2-15
D 2/15
INVESTITOR OPCINA MEDULIN
Centar 223, Medulin
GRADEVINA RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN
LOKACIJA k.6. 718/1, k.o. Pomer

GLAVNI PROJEKTANT Miljenko Matas dipl.ing.arh
ovlasteni arhitekt
Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o.
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br.23

BROJ OVLASTENJA 371

VRSTA PROJEKTA ARHITEKTONSKO GRABEVINSKI PROJEKT
Glavni projektant: Direktor:

Miljenko Matas, dipl.ing.arh. Darija Krajinovi¢ Matas, dipl.ing.arh.

ZAGREB, prosinac 2015.

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841



ZOP AGM 2/ 15 OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN

TD2/15 k.8. 718/1, k.o. Pomer

Arhitektonsko gradevinski projekt
Popis zakona i propisa

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13)

Zakon o gradnji (NN 153/13)

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13)

Zakon o arhitektonskim i inzenjerskim poslovima i djelatnostima u prostornom uredenju i gradnji (NN 152/08,
124/09, 49/11 i 25/13)

Pravilnik o uvjetima i nacinu vodenja gradevinskog dnevnika (NN 6/00)

Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevine (NN 108/04 i 43/14)

Pravilnik o sadrzaju pisane izjave izvodaca o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine (NN 43/14)
Pravilnik o nacinu zatvaranja i oznaCavanja zatvorenog gradilita (NN 42/14)

Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osoba s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti (NN 78/13)

Uredba o odredivanju zahvata u prostoru i gradevina za koje Ministarstvo zastite okoliSa, prostornog uredenja i
graditeljstva izdaje lokacijsku i/ili gradevinsku dozvolu (NN 116/07 i NN 56/11)

Uredba o odredivanju gradevina, drugih zahvata u prostoru i povrsina drzanog i podru¢nog (regionalnog) znacaja
(NN 37/14)

Pravilnik o gradevinama koje podlijeZzu sanitarnom nadzoru te nacinu obavljanja sanitarnog nadzora tijekom
njihove gradnje (NN 48/00 i 42/08)

Pravilnik o jednostavnim gradevinama i radovima (NN 21/09, 57/10, 126/10, 48/11, 81/12 i 68/13)
Pravilnik o suglasnosti za zapocinjanje obavljanja djelatnosti gradenja (NN 43/09)

Pravilnik o potrebnim znanjima iz podrucja upravljanja projektima (NN 45/09)

Pravilnik o geodetskom projektu (NN 12/14)

Pravilnik o kontroli projekata (NN 32/14)

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13 i 30/14)

Zakon o opc¢oj sigurnosti proizvoda (NN 30/09 i 139/10)

Zakon o tehni¢kim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (NN 80/13 i 14/14)

Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN 113/08)

Pravilnik o tehni¢kim dopustenjima za gradevne proizvode (NN 103/08)

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN 103/08,
147/09, 87/10i 129/11)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12 i 81/13)
Pravilnik o stavljanju na trziSte osobne zastitne opreme (NN 89/10)

Uredba o uskladivanju podrucja gradevinskih proizvoda s uredbom (EU) br. 305/2011 u prijelaznom razdoblju (NN
46/13)

Zakon o zastiti okoliSa (NN 80/13 i 153/13) Zakon o zastiti prirode (NN 80/13)

Pravilnik o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stru¢nih poslova zastite okoliSa (NN
57/10)

Nacionalna strategija zastite okoliSa (NN 46/02)

Nacionalni plan djelovanja za okolis (NN 46/02)

Uredba o ekoloskoj mrezi (NN 124/13)

Pravilnik o registru onecis§¢avanja okolisa (NN 35/08)

Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoli§ (NN 64/08 i 67/09)

Uredba o strateSkoj procjeni utjecaja plana i programa na okoli§ (NN 64/08)

Pravilnik o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekoloS8ku mrezu (NN 118/09)

Uredba o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zastite okoliSa (NN 64/08)
Pravilnik o znaku zastite okoliSa (NN 70/08 i 81/11)
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Arhitektonsko gradevinski projekt
Uredba o informacijskom sustavu zastite okolisa (NN 68/08)

Pravilnik o O¢evidniku uporabnih dozvola kojima su utvrdeni objedinjeni uvjeti zastite okoliSa i rjeSenja o
objedinjenim uvjetima zastite okoliSa za postoje¢a postrojenja (NN 113/08)

Pravilnik o Registru postrojenja u kojima je utvrdena prisutnost opasnih tvari i O¢evidniku prijavljenih velikih
nesre¢a (NN 113/08)

Uredba o sprje¢avaniju velikih nesre¢a koja uklju€uju opasne tvari (NN 114/08)

Uredba o uklju€ivanju organizacija u sustav upravljanja okoli§em i neovisnog ocjenjivanja (NN 114/08)
Uredba o nacinu utvrdivanja Steta u okoliSu (NN 139/08)

Pravilnik o mjerama otklanjanja Stete u okolidu i sanacijskim programima (NN 145/08)

Strategija odrzivog razvitka Republike Hrvatske (NN 30/09)

Strategija i akcijski plan zastite bioloSke i krajobrazne raznolikosti Republike Hrvatske (NN 143/08)
Pravilnik o strogo zasti¢enim vrstama (NN 144/13)

Uredba o okoli$noj dozvoli (NN 8/14)

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11 i 47/14)

Plan zastite i poboljSanja kakvoce zraka u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2008. do 2011. godine (NN 61/08)
Uredba o grani¢nim vrijednostima emisija oneciS¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 117/12)
Uredba o tvarima koje ostecuju ozonski sloj i fluoriranim stakleni¢kim plinovima (NN 92/12)

Uredba o grani¢nim vrijednostima onecisc¢ujucih tvari u zraku (NN 133/05)

Uredba o kritiénim razinama oneciscéujucih tvari u zraku (NN 133/05)

Uredba o ozonu u zraku (NN 133/05)

Pravilnik o pracenju kakvocée zraka (NN 155/05)

Pravilnik o pra¢enju emisija oneciSc¢ujucih tvari u zrak iz nepokretnih izvora (NN 129/12 i 97/13)
Pravilnik o pra¢enju emisija staklenickih plinova u Republici Hrvatskoj (129/12)

Uredba o odredivanju podrucja i naseljenih podruc¢ja prema kategorijama kakvocée zraka (NN 68/08)

Uredba o pracenju emisija staklenickih plinova, politike i mjera za njihova smanjenje u Republici Hrvatskoj (NN
87/12)

Zakon o vodama (NN 153/09, 63/11, 130/11 i 56/13, 14/14)
Zakon o financiranju vodnog gospodarstva (NN 153/09 i 56/13)

Pravilnik o tehni¢kim, gospodarskim i drugim uvjetima za uredenje sredstava melioracijske odvodnje, te
osnovama za tehnic¢ko i gospodarsko odrzavanje sustava (NN 4/98)

Pravilnik o tehni¢kim zahtjevima za gradevine odvodnje otpadnih voda, kao i rokovima obvezne kontrole
ispravnosti gradevina odvodnje i proc¢i$cavanja otpadnih voda (NN 3/11)

Drzavni plan mjera za slu€aj izvanrednih i iznenadnih oneciS¢enja voda (NN 5/11)
Pravilnik o obracunu i plac¢anju naknade za koriStenje voda (NN 84/10)

Pravilnik o obradunavanju i placanju naknade za zastitu voda (NN 83/10 i 160/13)
Odluka o popisu voda I. reda (NN 97/07 i 79/10)

Strategija upravljanja vodama (NN 91/08)

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/10, 79/13 i 9/14)

Odluka o granicama vodnih podrucja (NN 79/10)

Odluka o odredivanju osjetljivih podrucja (NN 81/10)

Uredba o visini naknade za za$titu voda (NN 82/10, 83/12 i 151/13)

Uredba o visini naknade za koristenje voda (NN 82/10, 83/12 i 10/14)

Uredba o visini naknade za uredenje voda (NN 82/10 i 108/13)

Pravilnik o grani¢nim vrijednostima emisija otpadnih voda (NN 80/13 i 43/14)
Uredba o standardu kakvocée voda (NN 73/13)

Uredba o visini vodnog doprinosa (NN 78/10, 76/11, 19/12i 151/13)
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Pravilnik o obracunu i naplati vodnog doprinosa (NN 79/10, 76/11 i 134/12)

TD2/15 Arhitektonsko gradevinski projekt
Pravilnik o sadrzaju, obliku i vodenju vodne dokumentacije (NN 120/10)
Pravilnik o uvjetima za utvrdivanje zone sanitarne zastite izvoriSta (66/11 i 47/13)

Uredba o najviSem iznosu naknade za prikljuéenje gradevina i drugih nekretnina na komunalne vodne gradevine
(NN 109/11)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom i listom opasnog otpada (NN 50/05 i 39/09)

Pravilnik o ambalazi i ambalaznom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11,
38/13186/13)

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11 i 86/13)
Pravilnik o nusproizvodima zivotinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi (NN 87/09)

Pravilnik o mjerilima, postupku i nac¢inu odredivanja iznosa naknade vlasnicima nekretnina i jedinicama lokalne
samouprave (NN 59/06 i 109/12)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12 i 86/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 53/12 i 86/13)
Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13 i 91/13)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14 i 51/14)

Pravilnik o nacinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 42/07)

Pravilnik o nacinu i uvjetima termi¢ke obrade otpada (NN 45/07)

Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/07)

Pravilnik o gospodarenju otpadnom elektricnom i elektronickom opremom (NN 42/14 i 48/14)

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. - 2015. godine (NN 85/07, 126/10i 31/11)

Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada (NN 117/07,
111/11, 17/13 1 62/13)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

Pravilnik o gospodarenju muljem iz uredaja za proci§¢avanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi
(NN 38/08)

Pravilnik o gospodarenju otpadom iz proizvodnje titan-dioksida (NN 70/08)
Naputak o postupanju s otpadom koji sadrzi azbest (NN 89/08)
Pravilnik o gospodarenju otpadom od istrazivanja i eksploatacije mineralnih sirovina (NN 128/08)

Pravilnik o o€evidniku pravnih i fiziCkih osoba koje se bave djelatnod¢u posredovanja u organiziranju oporabe i/ili
zbrinjavanja otpada i pravnih i fiziCkih osoba koje se bave djelatnod¢u izvoza neopasnog otpada (NN 51/06)

Odluka o postupanju Fonda za zastitu okoliSa i energetsku ucinkovitost za provedbu hitnih mjera u organizaciji
sustava skupljanja i zbrinjavanja otpada koji sadrzi azbest (NN 92/08)

Odluka o postupanju Fonda za zastitu okoliSa i energetsku ucinkovitost za provedbu mjera radi unaprjedenja
sustava gospodarenja otpadom koji sadrzi azbest (NN 58/11)

Uredba o jediniénim naknadama, korektivnim koeficijentima i poblizim kriterijima i mjerilima za utvrdivanje
naknada na opterecivanje okoli§a otpadom (NN 71/04)

Pravilnik o gospodarenju polikloriranim bifenilima i polikloriranim terfenilima (NN 105/08)
Naputak o nacinu izra¢una naknade gospodarenja komunalnim otpadom (NN 129/11 i 137/11)
Zakon o energiji (NN 120/12 i 14/14)

Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 177/04 i 76/07)

Pravilnik o koriStenju obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 67/07)

Zakon o trzistu elektricne energije (NN 177/04, 76/07, 152/08 i 14/11)

Zakon o Sumama (NN 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10 i 25/12)

Pravilnik o uredivanju Suma (NN 111/06 i 141/08)
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Pravilnik o Cuvanju Suma (NN 121/06 i 25/11)

Pravilnik o utvrdivanju naknade za prenesena i ograni¢ena prava na Sumi i Sumskom zemljistu (NN 105/09)

Arhitektonsko gradevinski projekt

Pravilnik o zastiti Suma od pozara (NN 26/03)

Zakon o poljoprivredi (NN 149/09)

Zakon o poljoprivrednom zemljistu (NN 152/08, 21/10, 39/11 i 63/11)

Pravilnik o zastiti poljoprivrednog zemiljista od oneciscenja (NN 32/10)

Zakon o podrucjima posebne drzavne skrbi (NN 86/08)

Zakon o uredivanju imovinskopravnih odnosa u svrhu izgradnje infrastrukturnih gradevina (NN 80/11)
Zakon o zemljisnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13)
Zakon o drzavnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07 i 124/10)

Pravilnik o katastru zemljiSta (NN 84/07 i 148/09)

Pravilnik o parcelacijskim i drugim geodetskim elaboratima (NN 86/07, 25/09 i 148/09)

Pravilnik o sadrzaju i obliku katastarskog operata katastra nekretnina (NN 142/08 i 148/09)

Pravilnik o katastru vodova (NN 71/08 i 148/09)

Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13 i 148/13)

Pravilnik o vrsti i sadrZaju projekta za javne ceste (NN 53/02)

Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajalista
sigurnosti prometa (NN 110/01)

Pravilnik o odrzavanju i zastiti javnih cesta (NN 25/98 i 162/98)

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priklju¢aka i prilaza na javnu cestu (NN 119/07)
Pravilnik 0 minimalnim sigurnosnim zahtjevima za tunele (NN 96/13)

Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 66/13 i 13/14)

Odluka o cestama na podrucju velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12)
Pravilnik o znaku pristupaénosti (NN 78/08)

Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13)

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta (NN 34/12)

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta (NN 22/14)

Zakon o rudarstvu (NN 56/13 i 14/14)

Pravilnik o istrazivanju i eksploataciji mineralnih sirovina (NN 142/13)

Pravilnik o uvjetima i na¢inu vodenja gradevinskog dnevnika (NN 142/13)

Uredba o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova (NN
109/11)

Zakon o zaétiti od buke (NN 30/09, 55/13 i 153/13)

Pravilnik o najviSim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN 145/04)
Pravilnik o zastiti radnika od izlozenosti buci na radu (NN 46/08)

Pravilnik 0 mjerama zastite od buke izvora na otvorenom prostoru (NN 156/08)

Zakon o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o hidrantskoj mrezi (NN 8/06)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zastite od pozara (NN 44/12)

Pravilnik o sadrzaju elaborata zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o planu zastite od pozara (NN 51/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12 i 61/12)
Zakon o zastiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 100/04, 86/08, 116/08, 75/09 i 143/12)
Zakon o zdravstvenoj zastiti (NN 150/08, 71/10, 139/10 i 22/11)
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Zakon o vodi za ljudsku potrosSnju (NN 56/13)

TD2/15 Arhitektonsko gradevinski projekt

Pravilnik o sanitarno tehnickim i higijenskim te drugim uvjetima koje moraju ispunjavati vodoopskrbni objekti (NN
44/14)

Zakon o zaétiti pu¢anstva od zaraznih bolesti (NN 79/07, 113/08 i 43/09)

Pravilnik o nacinu provedbe obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (NN 35/07 i 76/12)
Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09,

153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13 i 153/13)

Pravilnik o nacinu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN 136/06, 135/10, 14/11 i
55/12)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10)

Zakon o zastiti od elementarnih nepogoda (NN 14/78, 31/80 i 53/84)
Zakon o zaétiti i spasavanju (NN 174/04 i 79/07)

Zakon o kemikalijama (NN 18/13)

Zakon o zastiti od svjetlosnog oneciS¢enja (NN 114/11)

Zakon o biocidnim pripravcima (NN 63/07, 35/08 i 56/10)

Zakon o normizaciji (NN 80/13)

Zakon o preuzimanju zakona o standardizaciji koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuje kao republic¢ki Zakon (NN
53/91)
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2) Tehnicki opis

PROJEKTANT: MILJENKO MATAS, dipl.ing.arh.

SURADNIK: KRESIMIR MATAS, dipl.ing.arh.
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Sadrzaj tehni¢kog opisa

o bk on =

10.
11.
12.

13.
14.
15.

Opcenito

Lokacijski uvjeti

Tehnologija prihvata otpada na reciklaznom dvoristu
Pripremni radovi

Zemljani radovi

5.1. Iskop
5.2.  Nasip

Prometno — manipulativne povrsine

6.1. Ulaz i polukruzna interna prometnica
6.2. Reciklazno dvoriste

Sustav odvodnje oborinskih voda

7.1. Slivnici za oborinske vode

7.2. Reviziona okna za oborinske vode
7.3. Kolektor za oborinske vode

7.4. Separator i taloznik

Sustav odvodnje fekalnih otpadnih voda

Vodoopskrba

Elektoopskrba i distributivna telefonska kanalizacija (DTK)
Sustav videonadzora

Ostali objekti na reciklaznom dvoristu

12.1. Porta sa sanitarnim ¢vorom
12.2. Nadstrednica s preSom za papir
12.3. Ograda

12.4. Ulazna vrata

Oprema na reciklaznom dvoristu
Hortikulturno uredenje

Prometna signalizacija

Arhitektonsko gradevinski projekt
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TD2/15 Arhitektonsko gradevinski projekt

1. Opcenito

Reciklazno dvoriSte je nadzirani i ogradeni prostor namijenjen razvrstavanju i privremenom
skladiStenju manijih koli¢ina posebnih vrsta otpada, koje se moraju odvojeno skladistiti prema
vrsti, svojstvu i agregatnom stanju i na kojem cCe se, uz djelatnost skladiStenja, obavljati i
djelatnost trgovanja otpadom, a sve sukladno Zakonu o odrzivom gospodarenju otpadom
(Narodne novine 94/13) i Pravilniku o gospodarenju otpadom (Narodne novine 23/14 i
51/14).

2. Lokacijski uvjeti

Reciklazno dvoriSte za Opc¢inu Medulin smjestit ¢e se na katastarskoj Cestici broj 718/1, k.o.
Pomer od koje ¢e se izdvojiti povrdina potrebna za izgradnju javne prometnice. PovrSina
takve novoformirane Cestice reciklaznog dvorista iznosi 4.585,0 m?, a u Urbanistickom planu
uredenja zone gospodarske proizvodne namjene Banjole - Kamik (Sluzbene novine Opc¢ine
Medulin 04/12) oznaCena je kao zona 12 - gospodarska namjena, pretezito zanatska.
Reciklazno dvorite uredit ¢e se u sjevernom dijelu predmetne €estice na povrsini od 2.670,0
m2.

Istim prostornim planom predvidena je izgradnja javne ceste Sirine koridora 10,0 m s
jugozapadne strane novoplanirane Cestice. S tog koridora ¢e se osigurati i prikljucci na
osnovnu infrastrukturu, odnosno na prometnicu, vodoopskrbnu mrezu, sanitarnu i oborinsku
odvodniju, elektroenergetsku mrezu i telekomunikacijsku mrezu.

Odvodnja sanitarnih otpadnih voda vrdit ¢e se u planirani sanitarni kolektor, a odvodnja
oborinskih voda u separator i taloznik, te dalje u planirani oborinski kolektor unutar buduce
javne prometnice.

Reciklazno dvoriste se sastoji od sljedecih cjelina:

- Kolnog i pjeSackog ulaza: 90,0 m?
- Polukruzne interne prometnice i 4 parkirna mjesta 580,0 m?
- Platoa reciklaznog dvorista s portom: 1.000,0 m?
- Zastitog zelenila: 1.000,0 m?
Dio Cestice na kojem se ureduje reciklazno dvoriste: 2.670,0 m?
- Ukupna povrsina novoformirane Cestice (k.€. 718/1, k.o. Pomer
oznacen kao zona 12 u UPU Banjole-Kamik): 4.585,0 m?
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3. Tehnologija prihvata otpada na reciklaznom dvoristu

Na reciklaznom dvoriStu se moraju zaprimati odvojeno sakupljene kategorije komunalnog
otpada iz ku¢anstava s podruc¢ja Opc¢ine Medulin.

Tablica 1 - Kategorije otpada koji se mora zaprimiti na reciklaznom dvoristu

Naziv otpada Vrsta Opis otpada

20 01 13*| Otapala

20 01 14*| Kiseline

20 01 15*| Luzine

20 01 17*| Fotografske kemikalije

20 01 13*| Otapala

20 01 19*| Pesticidi

20 01 21*| Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrzi zivu
20 01 23*| Odbacena oprema koja sadrzi klorofluorougljike
20 01 26*| Ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25

20 01 27| Boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje sadrZe opasne tvari
20 01 29*| Deterdzenti koji sadrZze opasne tvari

20 01 31*| Citotoksici i citostatici

Baterije i akumulatori obuhvaéeni pod 16 06 01, 16 06 02, 16 06
03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrZe te baterije

Odbacena elektri¢na i elektroni¢ka oprema koja nije navedena
pod 20 01 21 i 20 0123, koja sadrzZi opasne komponente

20 01 37*| Drvo koje sadrzi opasne tvari

Ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili je oneci§¢ena
opasnim tvarima

Metalna ambalaza koja sadrzi opasne krute porozne materijale

Problemati¢ni otpad

20 01 33*

20 01 35*

15 01 10*

15 01117 (npr. azbest), uklju€ujuc¢i prazne premnike pod tlakom
Otpadni 15 01 01 | Ambalaza od papira i kartona
papir 20 01 01 | Papirikarton
Otpadni 15 01 04 | Ambalaza od metala
metal 20 01 40 | Metali

15 01 07 | Staklena ambalaza
20 01 02 | Staklo

15 01 02 | Ambalaza od plastike
20 01 39 | Plastika

Otpadno staklo

Otpadna plastika

Otpadni 20 01 10 | Odjeca

tekstil 20 01 11 | Tekstil

Krupni (glomazni) otpad 20 03 07 | Glomazni otpad

Jestiva ulja i masti 20 01 25 | Jestiva ulja i masti

Boje 20 01 28 E;Jje, tiskarske boje, liepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01
DeterdZenti 20 01 30 | Deterdzenti koji nisu navedeni pod 20 01 29

Lijekovi 20 01 32 | Lijekovi koji nisu navedeni pod 20 01 31

Baterije i akumulatori 20 01 34 | Baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33

Odbacena elektri¢na i elektroni¢ka oprema koja nije navedena

Elektricna i elektroniCka oprema | 20 01 36 pod 20 01 21, 20 01 23 | 20 01 35

U reciklaznom dvoriStu nece se skladistiti tekucine koje se mogu svrstati u zapaljive tekucine
sukladno odredbama ¢&lanka 3. Zakona o zapaljivim teku¢inama i plinovima (NN 108/95 i
56/10).
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Osim iz kucanstava, uz prethodnu suglasnost nadleznih tijela Opcine Medulin, na
reciklaznom dvoristu se mogu prihvatiti i navedene kategorije otpada koji nije nastao na
podrucju opcine, kao i navedene kategorije otpada koji nije nastao u ku¢anstvima.

Osim skladistenja, na reciklaznom dvoristu se planira i djelatnost trgovanja navedenim
kategorijama otpada, sukladno odredbama Zakona o odrZzivom gospodarenju otpadom
(Narodne novine 94/13) i Pravilnika o gospodarenju otpadom (Narodne novine 23/14 i
51/14).

Reciklazno dvoriste mora biti upisano u ocevidnik reciklaznih dvoridta te propisano ozna¢eno
na nacin da je na ulaznim vratima istaknuta oznaka sa slijede¢im podacima:

Naziv reciklaznog dvorista,

Skraceni naziv poduzeéa koje upravlja reciklaznim dvoristem,
Broj upisa u oCevidnik reciklaznih dvorista,

Radno vrijeme reciklaznog dvorista.

Sve fizitke i pravne osobe koje dopreme otpad na reciklazno dvoriste, moraju biti
evidentirane od strane osobe koja upravlja reciklaznim dvoriStem. Sav dopremljeni otpad se
mora vizualno provijeriti, kategorizirati i izvagati te pravilno odloziti u odgovarajuéi kontejner ili
spremnik. Sav uskladiSteni otpad se mora, u roku godine dana od zaprimanja otpada, predati
ovlasteniku, odnosno pravnoj ili fizickoj osobi ovlastenoj za gospodarenje pojedinom
kategorijom otpada.

4. Pripremni radovi

Pripremni radovi vezani za izgradnju reciklaznog dvorista se odnose na sve aktivnosti koje su
neophodne za pripremu i organizaciju gradilista te pripremu terena za izvodenje glavnih
gradevinskih i drugih radova. Pripremni radovi obuhvacaju:

- Pripremu gradnje,
- Geodetske radove i
- Ciséenje i pripremu terena.

Priprema gradnje uglavnom obuhvaca izradu Plana organizacije gradenja. Plan je duzan
izraditi izvodacC u obliku koji odredi nadzorni inZenjer, a mora sadrZavati:

- Vremenski plan izvodenja radova,

- Organizaciju i tehnologiju gradenja,

- Pregledni plan gradenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe
potrebnim materijalima,

- Financijski plan,
- Mijere zastite naradu i
- Posebne priloge.

Geodetski radovi obuhvacaju:
- Iskol€enje svih glavnih dijelova gradevine,

- Sva mijerenja koja su vezana za prijenos podataka iz Geodetskog projekta na teren i
obrnuto,

- Odrzavanje iskol¢enih oznaka na terenu od poCetka radova do predaje svih radova
Investitoru,

- Izradu snimke izvedenog stanja,
- Ostale radove definirane Geodetskim projektom.
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5. Zemljani radovi

U cilju postizanja projektiranih visina i padova kolniCke konstrukcije, potrebno je izvesti
zemljane radove, koji obuhvacéaju iskop u materijalu C kategorije, izvedbu nasipa materijalom
iz iskopa te uredenje temeljnog tla.

5.1. Iskop

Nije predvideno provodenje dubljeg iskopa. Predvideno je skidanje povrsinskog sloja tla u
jugoisto€nom dijelu Cestice. Prosje¢na dubina iskopa je 30 cm, najveéa dubina 50 cm, a
ukupno je potrebno iskopati 50 m*® materijala C kategorije.

Iskopani materijal potrebno je privremeno odloziti na lokaciji te iskoristiti za izvedbu nasipa ili
ispuna. Eventualni visak materijala iz iskopa ¢e se utovariti u transportna vozila te odlozZiti i
isplanirati na lokaciji unutar zone zahvata, gdje to odredi nadzorni inZenjer.

Povrdinu na kojoj je izvrSen iskop materijala, oko 150 m2?, potrebno je urediti, zaravnati i
uvaljati, kako bi se postigao modul stisljivosti Ms > 30 MN/m? te postigli projektirani nagibi i
ravnost podloge, odnosno temeljnog tla.

5.2. Nasip

Na uredenu povrsinu temeljnog tla, za potrebe postizanja projektiranih visina i nagiba, izvodi
se nasip. Nasip se moze djelomi¢no izvesti s materijalom iz iskopa, ukoliko isti odgovara
propisanim karakteristikama. Materijal ¢e se u nasip ugraditi u horizontalnim slojevima
debljine do 30 cm, kako bi se osigurao minimalni modul stisljivosti Ms = 40 MN/m?2.

Nasip se proteze po vecini platoa reciklaznog dvoriSta i cijeloj polukruznoj internoj prometnici
te se izvodi s maksimalnim nagibom pokosa 1:2, uz maksimalnu visinu od 2,0 m. Ukupno ¢e
se u nasip ugraditi 1500 m? materijala.

6. Prometno — manipulativne povrsine

Prometno — manipulativnhe povrSine na reciklaznom dvoristu obuhvacaju kolni ulaz, parkirna
mjesta, polukruznu internu prometnicu i povrSinu samog reciklaznog dvorista. Polukruzna
interna prometnica je izdignuta od platoa reciklaznog dvorista za 0,6 m i koristit ¢e se za
dopremu otpada u zatvorene kontejnere za staklo, plastiku, metal, tekstil, karton i papir. Na
platou reciklaznog dvorista ¢e se odvijati manipulacija teretnih vozila te smjestaj kontejnera i
spremnika za odvojeno skladistenje dopremljenog i prihvacenog otpada.

6.1. Ulaz i polukruzna interna prometnica

Na mijestu ulaznih vrata u recilazno dvoriste kolnik je Sirine 7,50 m, a plo¢nik s pjeSackim
ulazom je Sirine 1,50 m. Uzduzni nagib pristupne ceste je 2,5 %, a popre¢ni nagib je
jednostresan i iznosi 3,0 %, cijelom duljinom prilaza.

Polukruzna interna prometnica je projektirana kao cesta koja okruzuje plato reciklaznog
dvorista, izdignuta od njega za 0,6 m i s koje ¢e biti mogucée odloZiti otpad u zatvorene
kontejner za staklo, plastiku, metal, tekstil, karton i papir. Prometnica ukupne duljine 110,0 m
planirana je kao jednosmjerna cesta Sirine kolnika 4,5 m, osim u pocetnih 17,0 m uz portu i
Cetiri parkirna mjesta, gdje se predvida dvosmjerna cesta Sirine 6,0 m. Unutar prometnice su
predvidene dvije rampe, svaka duljine 12,0 m i nagiba 5,0 % pomoc¢u kojig se svladava
visinska razlika izmedu platoa reciklaznog dvorista i okolne prometnice.

Kolni¢ka konstrukcija pristupne ceste je odredena prema HRN U.C4.012 i sastoji se od:
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- Posteljice, debljine sloja 20 cm, koja se ugraduje na uredeni teren ili zavrSni uredeni
sloj nasipa,

- Separacijskog netkanog geotesktila 400 g/m?,

- Nosivog (tamponskog) sloja, debljine 40 cm, koji osigurava nosivost od 100 kN
osovinskog pritiska,

- Nosivog asfaltnog sloja, debljine 8 cm i

- Habajuéeg asfaltnog sloja, debljine 4 cm.

Posteljica se ugraduje u jednom sloju debljine 20 cm na prethodno uredenu povrSinu ili
ugradeni nasip. Osnovna funkcija posteljice je osiguranje ravnosti zavrSnog sloja nasipa,
odnosno temeljnog tla te prihvacanje projektiranog prometnog opterecenja. Modul stisljivosti
na zavrSnom sloju ugradene posteljice mora biti Ms > 35 MN/m?2.

Na ugradenu posteljicu se ugraduje separacijski netkani geotekstil 400 g/m? koji sluzi za
odvajanje slojeva posteljice i tampona, te sprje€avanja mijeSanja materijala.

Na separacijski tekstil, ugraduje se nosivi (tamponski) sloj od nevezanog kamenog
materijala. Tampon c¢e se ugradivati u dva sloja, svaki debljine d = 20 cm. Modul stisljivosti
na zavrSnom sloju nosivog sloja mora biti Ms > 100 MN/m?,

Na tampon se ugraduje nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala,
debljine 8 cm, a izraduje se od asfaltne mjeSavine BNS 22 uz primjenu bitumena BIT 60.

Kao zavr$ni habajuéi sloj, ugradit ¢e se asfalt betonski sloj, ukupne debljine 4 cm uz primjenu
bitumena BIT 60.

6.2. Reciklazno dvoriste

Povrdina reciklaznog dvoridta je projektirana kao vodonepropusna ploha, povrsine 1.000,0
m?2. Od toga se 840 m? odnosi na manipulativnhu povrsinu na kojoj su smijesteni kontejneri i
spremista, 80 m? se odnosi na prometnu povrSinu preko koje se obavlja pristup
manipulativnoj povrsini reciklaznog dvoridta i 80 m? na povrsinu s portom i vagom.

Uzduzni nagib reciklaznog dvorista je dvostreSan i projektiran je u padu od 0,65%, dok je
poprecni nagib jednostreSan i projektiran je u padu od 2,0%.

Kolni¢ka konstrukcija reciklaznog dvorista je odredena prema HRN U.C4.012 i sastoji se od:

- Posteljice, debljine sloja 20 cm, koja se ugraduje na uredeni teren ili zavrsni uredeni
sloj nasipa,

- Geosintetskog bentonitnog tepiha (GCL-a),

- Nosivog (tamponskog) sloja, debljine 40 cm, koji osigurava nosivost od 100 kN
osovinskog pritiska,

- Nosivog asfaltnog sloja, debljine 8 cm i

- Habajuéeg asfaltnog sloja, debljine 4 cm.

Posteljica se ugraduje u jednom sloju debljine 20 cm na prethodno uredenu povrSinu ili
ugradeni nasip. Osnovna funkcija posteljice je osiguranje ravnosti zavrdnog sloja nasipa,
odnosno temeljnog tla te prihvacanje projektiranog prometnog opterecenja. Modul stisljivosti
na zavrSnom sloju ugradene posteljice mora biti Ms > 35 MN/m?

Na ugradenu posteljicu se ugraduje GCL, koji prvenstveno ima funkciju osiguranja
vodonepropusnosti povrsine, buducéi da je njegov koeficijent vodopropusnosti k < 10-11 m/s.
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Na GCL se ugraduje nosivi (tamponski) sloj od nevezanog kamenog materijala. Tampon ¢e
se ugradivati u dva sloja, svaki debljine d = 20 cm. Modul stisljivosti na zavrSnom sloju
nosivog sloja mora biti Ms > 100 MN/m?.

Na tampon se ugraduje nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala,
debljine 8 cm, a izraduje se od asfalthe mjeSavine BNS 22 uz primjenu bitumena BIT 60.

Kao zavrsni habajuéi sloj, ugradit ¢e se asfalt betonski sloj, ukupne debljine 4 cm uz primjenu
bitumena BIT 60.

Povrsina reciklaznog dvoriSta ¢e se obrubiti predgotovljenim betonskim rubnjacima, kako bi
se sprijeCilo nekontrolirano otjecanje oborinskih voda s asfaltirane povrSine reciklaznog
dvorista. Predvideni su betonski rubnjaci, dimenzija 15/25 x 100, izradeni prema HRN EN
1340.

7. Sustav odvodnje oborinskih voda

Oborinske vode su sve vode koje se sakupljaju na asfaltiranom platou reciklaznog dvorista.
Padovima kolni¢ke konstrukcije reciklaznog dvorista i uz pomo¢ betonskih rubnjaka,
oborinske vode s kolni¢ke konstrukcije ¢e se usmijeriti prema sustavu za sakupljanje i
odvodnju oborinskih voda. Sustav za odvodnju oborinskih voda je projektiran kao nepropusni
sustav, izraden od HDPE slivnika, HDPE okana, HDPE kolektora te predgotovoljenog
separatora i taloznika.

Nakon prolaska kroz separator i taloznik, oborinske vode se ispustaju u planirano
infiltracijsko polje oborinske odvodnje unutar zone obuhvata.

8. Sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda
Sanitarne otpadne vode su sve vode koje se sakupljaju unutar sanitarnog ¢vora porte.

Sanitarne otpadne vode ¢e se, kHDPE kolektorom, promjera 160 mm, gravitacijski odvoditi
izravno do planiranog kolektora sanitarne odvodnje unutar koridora javne prometnice.

Ukupna duljina kolektora za fekalne otpadne vode je 20,0 m.

Kolektor ¢ée se izvesti od korugiranih HDPE (kHDPE) cijevi, promjera 160 mm, medusobno
spojenih spojnicama s dvije gumene brtve, ¢ime se osigurava vodonepropusnost spojeva.

Cijevi se polazu u prethodno iskopani rov, Sirine 80 cm, na uredenu pje$¢anu posteljicu,
debljine 10 cm. Pad kolektora je odreden konfiguracijom terena, konstantan je i iznosi 3,5%.

Nakon uspjesno provedene tlacne probe izvedenog kolektora, poloZene cijevi ¢e se paZljivo
zasipati pjeS€anim zasipom visine 30 cm od vrha tjemena ugradene cijevi, dok ¢e se ostatak
rova zasipati materijalom iz iskopa. Nadsloj iznad tjemena ugradene cijevi iznosi 140 cm,
kada se cijev polaZe ispod kolni¢ke konstrukcije, odnosno 105 cm, u slu€aju kada ¢e se cijevi
poloziti u zelenoj povrsini.

9. Vodoopskrba

Vodoopskrba reciklaznog dvorista ¢e se osigurati spojem na planirani vodovod unutar
buduce javne prometnice. Opskrbu vodom je potrebno osigurati za sanitarni ¢vor unutar
porte, gdje su smjesteni umivaonik, tu§ kada i WC te za jedan vanjski nadzemni hidrant,
smijesten s pored ulaza u reciklaZno dvoriste.
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Spajanje na vodoopskrbnu mrezu Opcine Medulin ée se izvesti sukladno uvjetima poduzeéa
koje upravlja vodoopskrbnim sustavom.

Reciklazno dvoriste se §titi vanjskim podzemnim hidrantom unutar javne prometnice.
10.Elektoopskrba i distributivna telefonska kanalizacija (DTK)

Elektroopskrba reciklaznog dvorista ¢e se osigurati spojem na planiranu niskonaponsku
mrezu unutar buducée javne prometnice. Elektroopskrba je potrebna radi napajanja slijedecih
troSila:

- Vanjske rasvjete,

- TroSila unutar porte (radijatori, bojler, klima uredaj, rasvjetna tijela itd.)

- Vaga.
Ukupna instalirana snaga je Pinst. = 19,0 kW.

Uz razvod niskonaponske mreze, za potrebe zaposlenika na reciklaznom dvoristu, izvest Ce
se i distributivna telefonska kanalizacija (DTK).

11.Sustav videonadzora

Sustav videonadzora na reciklaznom dvorisStu ¢e se izvesti sa ciljem osiguranja neprekidnog
nadzora uskladistenog otpada te sa ciliem da se na izvedenom reciklaznom dvoriStu
omoguci trgovina otpadom, sukladno vazec¢oj zakonskoj regulativi Republike Hrvatske.

Projekt videonadzora, odnosno projekt tehni¢ke zastite se vodi kao poslovna tajna te,
sukladno vazec¢em Pravilniku o uvjetima i nacinu provedbe tehniCke zastite, ne moze biti
dijelom glavnog projekta. Zbog toga je navedeni projekt tehniCke zastite potrebno izraditi
posebno, od strane ovlastene osobe, na temelju ovog glavnog projekta.

12.0stali objekti na reciklaznom dvoristu

Ostali objekti i sustavi koji su potrebni za normalno funkcioniranje reciklaznom dvoristu su:
- porta sa sanitarnim ¢vorom
- nadstreSnica s preSom za papir
- ograda
- ulazna vrata.

12.1. Porta sa sanitarnim ¢vorom

Porta sa sanitarnim &vorom ¢&e se izvesti u blizini ulaza u reciklazno dvoriste, a namijenjena
je boravku jednog zaposlenika tijekom radnog vremena reciklaznog dvoridta. Porta sa
sanitarnim ¢vorom je montazni objekt, kontejnerskog tipa, standardnih dimenzija 6,0 x 2,4 m
te svijetle visine 2,3 m, koji ¢e se pozicionirati na betonske kocke postavljene na asfaltiranu
povrsinu reciklaznog dvorista.

Konstrukcija kontejnera ¢e se izvesti od nosivih okvira izradenih od ¢eli¢nih hladno cin¢anih
oblikovanih profila, medusobno zavarenih i zavrSno obojenih vinil-akrilnim premazima. Nosivi
okviri moraju biti izradeni od profila u debljinama stijenki 3 mm.

Unutradnjost kontejnera ¢ée se sastojati od ukupno dvije prostorije, ureda i sanitarnog ¢vora.
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Podna obloga u uredu ¢e se izvesti na nacin da se na &eli¢no rebro poloZe poliuretanski
paneli debljine 50 mm te laminatna obloga. U sanitarnom ¢voru ¢e se na poliuretanske
panele debljine 50 mm poloziti keramiCke ploCice na cementnoj iverici.

Koeficijent toplinske provodljivosti poda mora biti K=0,35 W/m?K (x5%), a nosivost minimalno
2,50 KN/m?2.

Krov i strop moraju biti izradeni od poliuretanskih panela debljine 50 mm za zahtjevnija
termicka opterecenja. Koeficijent toplinske provodljivosti krova mora biti K=0,37 W/m?K
(£5%), a nosivost minimalno 2,00 kN/m?2.

Svi zidni paneli ée biti izradeni od poliuretanskih panela obostrano oblozenih cin¢anim i
plastificiranim limom debljine 50 mm za zahtjevnija termiCka optereéenja. Koeficijent
toplinske provodljivosti ¢e biti K=0,40 W/m2K (£5%), a opterecenje zidova na boCne udare
vjetra minimalno 1,00 kN/m?2.

Vrata moraju imati PVC dovratnike i bit ¢e ispunjena poliuretanskim panelima. Prozori moraju
imati PVC doprozornike s IZO ostakljenjem 4+6+4 i PVC rolete.

Unutar kontejnera moraju biti predvidene i ugradene instalacije jake i slabe struje te
gromobranske instalacije.

Oborinska odvodnja s krova kontejnera ¢e se ispustati u okolni teren, dok ¢e se odvodnja
otpadnih voda obavljati ranije opisanim sustavom za odvodnju otpadnih sanitarnih voda.

Sanitarni ¢vor mora biti opremljen umivaonikom, tus kadom i WC-om te svim vodovodnim
instalacijama, kao i elektricnim bojlerom, ekspanzijskom (kompenzacijskom) posudom
volumena 8,0 litara te instalacijama odvodnje otpadnih voda.

Ured mora biti opremljen uredskim namjeStajem (pisaéi stol, uredski stolac, ormari,
garderobni ormar) te raCunalom.

Uz portu ¢e se smijestiti jedna podna platformska vaga, pribliznih dimenzija 1,0 x 1,0 m,
nosivosti 300 kg i podijeljka 0,1 kg, na kojoj ¢e se mijeriti manje koli€ine dopremljenog otpada.
Platformska vaga ¢e se spoijiti na pokazni uredaj smjeSten unutar porte.

12.2. Nadstresnica s preSom za papir

Na platou reciklaznog dvorista, uz polukruznu prometnicu, planira se nadstreSnica povrsine
100 m2 Ispod nadstreSnice Ce se smijestiti dva zatvorena kontejnera za papir i karton
zapremine 5 m?, preSa (balirka) za sabijanje i baliranje papirnog i kartonskog otpada te
prostor za privremeno odlaganje baliranog papirnog i kartonskog otpada. Odlaganje papirnog
i kartonskog otpada u kontejnere mogucée je sa strane platoa kao i sa strane povisene (+0,6
m) polukruzne prometnice sa straZnje strane nadstre$nice.

Nadstresnica je tlocrtnog oblika &etvrtine kruga, razvijene duljine 21,5 m, Sirine 4,5 m, visine
vilenca 2,8 m i visine sliemena 3,4 m. Sastoji se od sedam celicnih okvira postavljenih
radijalno pod medusobnim kutem od 15°. Okviri se temelje na armiranobetonskim temeljnim
trakama i po potrebi su ukruceni €elicnim zategama. Bocne strane i straznja strana u dijelu
preSe i prostora za priviemeno skladiStenje zatvorene su oplatom od rebrastih limenih
sendvic€ panela debljine 5 cm. Pokrov se izvodi rebrastim limenim sendvi¢ panelima u nagibu
8°. Svi Celicni dijelovi zasti¢eni su vru¢im cinanjem. Pod ispod nadstrednice je asfaltiran,
kao nastavak na plato reciklaznog dvorista.
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12.3. Ograda

Ograda ¢e se izvesti oko novoformirane Eestice reciklaznog dvorista, u ukupnoj duljini 200,0
m.

Ograda, visine h = 1,95 m, ée se izvesti od ¢elicnih stupova ugradenih u betonske temelje,
na razmacima od 2,5 m, na koje su putem spojnih elemenata ucvrS¢eni ogradni paneli.
Stupovi, paneli i spojeni elementi moraju biti zasticeni od korozije vru¢im cin€anjem i
plastificiranjem.

12.4. Ulazna vrata

Prolaz kroz ogradu, na ulazu u reciklazno dvoriSte, predviden je kroz jednokrilna, klizna kolna
vrata. Ulazna vrata projektirana su kao klizna vrata na ru¢no otvaranje. Moraju biti obojena
temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i luzine te zavrSnom bojom, isto kao i ograda.

Ukupna duljina jednokrilnih vrata (Sirina pristupa) iznosi 7,5 m.

Na ulaznim vratima mora se postaviti natpis ,,Reciklazno dvoriste" sa slijede¢im podacima:
- Skraéeni naziv trgovackog drustva ili obrta koje upravlja reciklaznim dvoristem,
- Broj upisa u ocevidnik reciklaznih dvorista i
- Radno vrijeme reciklaznog dvorista.

Uz navedeni natpis, na vratima se mora postaviti kratak opis uputa za rad te plan djelovanja
u slu€aju izvanrednih dogadaja.

13.0prema na reciklaznom dvoristu

Otpad ¢e se na reciklaznom dvoristu skladistiti odvojeno prema vrsti, svojstvu i agregatnom
stanju, za Sto ¢e se nabaviti i postaviti slijede¢a oprema:

- Dva rolo kontejnera volumena 32,0 m3,

- Osam zatvorenih kontejnera volumena 5,0 m3,

- Presa (balirka) za sabijanje i baliranje papira i kartona,

- Tri natkrivena spremista s tankvanama za problemati¢ni otpad .
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Tablica 2 — Raspored skladi$tenja otpada prema opremi na reciklaznom dvoristu

Opis opreme Vrsta Opis otpada

Rolo kontejner 32 m? 20 03 07| Glomazni otpad

Rolo kontejner 32 m* 20 01 36 S::ggegf;:?I;t(r)i%n1azigliezl<(t)r8r11icél<5a oprema koja nije navedena
Zatvoreni kontejner 5 m? 20 01 02| Staklo

Zatvoreni kontejner 5 m? 15 01 27| Staklena ambalaza

Zatvoreni kontejner 5 m? 20 01 39| Plastika

Zatvoreni kontejner 5 m?® 15 01 02| Ambalaza od plastike

20 01 40| Metali

15 01 04| Ambalaza od metala

20 01 10| Odjeca

20 01 11| Tekstil

20 01 01| Papirikarton

15 01 01| Ambalaza od papira i kartona

20 01 01| Papiri karton

15 01 01| Ambalaza od papira i kartona

20 01 25| Jestiva ulja i masti

20 01 26| Ulja i masti koji nisu navedeni pod 20 01 25
20 01 13| Otapala

20 01 14| Kiseline

20 01 27| Boje, tiskarske boje, liepila i smole, koje sadrZze opasne tvari
20 01 37| Drvo koje sadrZi opasne tvari

Ambalaza koja sadrzi ostatke opasnih tvari ili je onecid¢ena
opasnim tvarima

Natkri . 15 01 11 Metalna ambalaza koja sadrZi opasne krute porozne materijale
atkriveno spremiste s (npr. azbest), uklju€ujuéi prazne premnike pod tlakom
tankvanom — NS2 20 01 15| Luzine

20 01 17| Fotografske kemikalije

20 01 19| Pesticidi

20 01 29| Deterdzenti koji sadrze opasne tvari

Baterije i akumulatori obuhvaceni pod 16 06 01, 16 06 02, 16 06
03 i nesortirane baterije i akumulatori koji sadrze te baterije

20 01 34| Baterije i akumulatori koji nisu navedeni pod 20 01 33
20 01 21| Fluorescentne cijevi i ostali otpad koji sadrzi zivu

Odbacena oprema koja sadrzi
klorofluorougljike

20 01 31| Citotoksici i citostatici

Odbacena elektri¢na i elektronitka oprema koja nije navedena
pod 20 01 21 i 20 01 23, koja sadrZi opasne komponente

Boje, tiskarske boje, ljepila i smole, koje nisu navedene pod 20 01
27

20 01 30| DeterdzZenti koji nisu navedeni pod 20 01 29
20 01 32| Lijekovi koji nisu navedeni po 20 01 31

Zatvoreni kontejner 5 m?

Zatvoreni kontejner 5 m?

Zatvoreni kontejner 5 m?

Zatvoreni kontejner 5 m?

Natkriveno spremiste s
tankvanom - NS1

15 01 10

20 01 33

20 01 23

Natkriveno spremiste s
tankvanom — NS3

20 01 35

20 01 28

Rolo kontejneri ¢e se nabaviti kao predgotovljeni elementi, izradeni sukladno DIN 30722.
Tlocrtne dimenzije rolo kontejnera su 600 x 245 cm, a visina im je 230 cm. Moraju biti
izradena od &eliénih profila i limova kvalitete C.0361. Debljina lima stranice kontejnera mora
biti minimalno 3 mm, a dna 4 mm.
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Iznutra moraju biti obojeni temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i luzine, a izvana
temeljnom bojom za metal i zavrSnom bojom slijedecih nijansi:

- Kontejneri za glomazni otpad — RAL 6001,
- Kontejner za odbacenu EE opremu — RAL 9002.

Uz svaki rolo kontejner se mora isporuciti i zastitna cerada koja se stavlja preko kontejnera u
slu€aju kiSe i vjetra te prilikom transporta.

Zatvoreni kontejneri ¢e se nabaviti kao predgotovljeni elementi, volumena 5,0 m3, izradeni
sukladno DIN standardima i pogodni za podizanje na kamione — samopodizaCe. Kontejneri
moraju biti izradeni od &eli¢nih profila i limova kvalitete C.0361. Debljina lima stranice
kontejnera mora biti minimalno 3 mm, a dna 4 mm. Dvostrano postavljeni poklopci moraju biti
ovjeSeni na opruge i osiguravati jednostavno otvaranje i zatvaranje. lznutra moraju biti
obojeni temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i luzine, a izvana temeljnom bojom za
metal i zavrSnom bojom slijedecih nijansi:

- Kontejneri za papir i karton — RAL 5015,

- Kontejner za odjecu i tekstil — RAL 8025,

- Kontejneri za metal i ambalazu od metala — RAL 9018,

- Kontejner za staklo i staklenu ambalazu — RAL 6001,

- Kotejneri za plastiku i ambalaZzu od plastike — RAL 1018.

Uz navedene kontejnere, postavit ¢e se i tri predgotovljena natkrivena spremista za
skladiStenje problemati¢nog otpada i drugih manjih koli¢ina otpada koji se doprema u
primarnim spremnicima (npr. boje, deterdzenti itd.). Vanjske dimenzije spremista su 400 x
150 x 270 cm, a moraju biti opremljena sko$enim krovom, vratima s bravom, gaziStem te
tankvanom minimalnog kapaciteta 1.200 litara.

Spremista i svi elementi unutar spremista (police, pregrade i sl.), moraju biti izradeni od
profila i limova kvalitete C.0361. Debljina lima dna, stranica i krova spremi$ta mora biti
minimalno 3 mm. Vrata na tri spremiSta moraju biti izradena od Celi€ne mrezZe izvedene od
isteg metala veli€ine otvora 80 x 200 mm, debljine lima 3 mm i Sirine rebra 4 mm. Gazista
unutar svih spremista, a iznad tankvane, moraju biti izvedena od vruée cinéanog cCelika,
minimalne nosivosti 10 kN/m?2.

Svi elementi spremista, osim gazista, moraju biti obojeni temeljnom bojom otpornom na soli,
kiseline i luzine i zavrSnom bojom RAL 3002.

Unutar predgotovljenih opisanih spremista, postavit ¢e se slijede¢a oprema:
- Prvo natkriveno spremiste (NS1):

- Jedna polica

- Dvije pregrade

- Dvije cisterne za prihvat ulja, svaka volumena 250 litara. Cisterne ¢e se
nabaviti kao predgotovljeni elementi, izradeni od celiCnih profila i limova
kvalitete C.0361. Debljina lima dna, poklopca i stranica cisterne mora biti
minimalno 3 mm. Cisterne moraju biti opremljene poklopcima s moguénoscu
zaklju€avanja te oblikovnim komadima i armaturom za sigurno prikupljanje i
praznjenje. lznutra moraju biti obojene temeljnom bojom otpornom na soli,

kiseline i luzine, a izvana temeljnom bojom za metal i zavrSnom bojom RAL
6001.

- Drugo natkriveno spremiste (NS2):
- Jedna polica
- Tri pregrade
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- Tri spremnika za prihvat i skladiStenje problemati¢nog otpada, svaki volumena
640 litara. Spremnici ¢e se nabaviti kao predgotovljeni elementi izradeni od
&eli¢nih profila i limova kvalitete C.0361. Debljina lima dna, poklopca i stranica
spremnika mora biti minimalno 3 mm. Svi spremnici moraju biti opremljeni
poklopcima s mogucénos€u zakljuGavanja. lznutra moraju biti obojeni
temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i luzine, a izvana temeljnom
bojom za metal i zavrSnom bojom RAL 3002.

- Treée natkriveno spremiste (NS3):

- Pet polica

- Sest pregrada

- Dva spremnika za prihvat i skladistenje problematicnog otpada, svaki
volumena 640 litara. Spremnici Ce se nabaviti kao predgotovljeni elementi
izradeni od cCelicnih profila i limova kvalitete C.0361. Debljina lima dna,
poklopca i stranica spremnika mora biti minimalno 3 mm. Svi spremnici moraju
biti opremljeni poklopcima s moguc¢nosCu zaklju€avanja. Iznutra moraju biti

obojeni temeljnom bojom otpornom na soli, kiseline i luzine, a izvana
temeljnom bojom za metal i zavrSnom bojom RAL 3002.

TD2/15 Arhitektonsko gradevinski projekt

Sav otpad, koji se zaprima na skladiStenje u natkrivenim spremnicima (osim jestivog ulja), ne
smije se pretakati niti mijeSati, ve¢ se mora skladistiti u primarnoj ambalaZi.

Svi primarni i sekundarni spremnici moraju biti oznaCeni oznakom koja sadrZi podatke o
nazivu posjednika otpada, kljuénom broju i nazivu otpada, datumu pocetka skladiStenja
otpada, te, u sluaju skladistenja problemati¢nog otpada, oznaku odgovarajuéeg opasnog
svojstva.

Uz kontejnere i spremnike, na lokaciji reciklaznog dvorista mora se osigurati oprema i
sredstva za CiSCenje rasutog i razlivenog otpada te oprema za spreCavanje Sirenja
eventualnih oneciséenja s povrsine reciklaznog dvorista u vode i tlo.

Ispod nadstreSnice, uz zatvorene kontejnere za papir i karton, predvidena je i jednokomorna
presa (balirka) za sabijanje i baliranje papirnog i kartonskog otpada koji se potom privremeno
odlaze u neposrednoj blizini, ispod iste nadstresnice.

14.Hortikulturno uredenje

Uz ogradu oko novoplanirane Cestice reciklaznog dvorista izvest ¢e se zastitni zeleni pojas.
Zeleni pojas ¢e se urediti sadnicama Thuja occidentalis, koje ¢e se zasaditi na medusobnom
razmaku od priblizno 1,00 m, u jednom redu.

15.Prometna signalizacija

Prometna signalizacija ¢e se postaviti na kolni pristup i na javnu prometnicu s koje se
pristupa reciklaznom dvoristu, kako bi se olak3alo kretanje buducéim korisnicima reciklaznog
dvorista te postigla $to bolja prometna sigurnost.

Zbog toga je projektom predvideno postavljanje slijedece vertikalne signalizacije:
- Dva putokaza (kao znak C83) — ,Reciklazno dvoriste", dimenzija 120 x 45 cm,
- Jednog znaka B02, dimenzija 60 cm (promjer upisane kruznice u pravilni osmerokut).

Prilikom postavljanja, znakovi ¢e biti uzdignuti 220 cm iznad povrSine kolnika, racunajuci od
vrha kolnika do donjeg ruba prometnog znaka.
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Jedan putokaz ¢e se postaviti na pribliznu udaljenost 10,0 m od pristupne ceste, dok ¢e se
drugi postaviti na oko 30,0 m od zone raskrizja. Znak B02 ¢e se postaviti na udaljenost 1,0 m
od spoja na javnu cestu. Na kolniku, u ravnini znaka B02, ¢e se iscrtati, bijelom bojom za
horizontalne oznake na kolniku, popre€na puna bijela crta zaustavljanja, Sirine 0,5 m, u
punom profilu kolnika. Boja za oznaku na kolniku mora biti sukladna HRN Z.S2.240 s
odgovarajuéim koeficijentom retrorefleksije klase Il

TD2/15 Arhitektonsko gradevinski projekt

Visina i polozaj prometnih znakova ¢e biti takva da se ne ugroZava kretanje pjeSaka i da ih
pjeSaci i vozila ne zaklanjaju. Svi prometni znakovi ¢e se postaviti na vlastite pocincane
Celi¢ne stupove, udaljene najvise 2,00 m od kolni¢kog ruba, a vodoravni razmak izmedu ruba
kolnika i najbliZzeg ruba prometnog znaka nece biti manji od 30 cm, niti ve¢i od 100 cm.

Projektant:

Miljenko Matas, dipl.ing.arh.
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3) Tehnicki uvjeti gradenja s programom kontrole i osiguranja

kvalitete
PROJEKTANT: MILJENKO MATAS, dipl.ing.arh.
SURADNIK: KRESIMIR MATAS, dipl.ing.arh.
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Sadrzaj tehnickih uvjeta gradenja s programom kontrole i osiguranja kvalitete:

I Op¢i dio

Il Pripremni radovi

11 Iskop

v Nasip

V Izravnavajuéi sloj — posteljica
Vi Separacijski geotekstil

Vi Nosivi sloj

VIl Geosintetski glineni tepih (GCL)
IX Asfalt i asfalterski radovi

X Beton i betonski radovi

Xl Prometni znakovi
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| Opéi dio
Op¢enito

Kod svih gradevinskih radova uvjetuje se uporaba stru¢ne radne shage i kvalitethog
materijala predvidenog vazec¢im standardima, projektom i opisima u troskovniku i tehni¢kom
opisu.

Program tehnickih uvjeta gradenja s programom kontrole i osiguranja kvalitete, izraden je u
skladu s vazeéim tehnickim propisima i €ini osnovu za izradu i provedbu plana kontrole
sudionika u izvodenju radova.

Provedbom kontrole u obliku dokaza kvalitete i izvjeStajima o izvrSenim pregledima potvrduje
se osiguranje kvalitete.

Postupak izgradnje mora biti u skladu s vaze¢im Zakonom o gradnji (NN 153/13).

Program tehnickih uvjeta gradenja s programom kontrole i osiguranja kvalitete odredene su
norme i standardi prema kojima se obavljaju ispitivanja. Za pojedine grupe radova i
materijala Izvoda¢ moze predloZiti Investitoru uporabu i drugih normi. Odluku o prihvac¢anju ili
neprihvacanju drugih normi donosi Projektant. U slu¢aju da Projektant prihvati druge norme,
Izvodac je duzan sve takve prihvaéene norme dostaviti na uvid Projektantu i to na hrvatskom
jeziku.

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehni¢kim
propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena niti jedna norma,
obvezna je primjena odgovaraju¢ih EN (europskih normi). Ako se u meduvremenu neka
norma ili propis stavi van snage, vazit ¢e zamjenjuju¢a norma ili propis.

Vazeci propisi

Vazedi propisi i standardi sadrzani su u prikazima o pojedinim radovima (Zakon o normizaciji
80/13).

Obavezna tehnicka dokumentacija za izvedbu

Investitor je duZan svim sudionicima u gradnji dati na uvid i koristenje svu tehniCku
dokumentaciju, a poglavito glavni projekt i gradevinsku dozvolu.

Osnovni program rada kontrole

Osnovne aktivnosti kontrole za predmetnu gradevinu jesu:

- Neprekidna kontrola projektnih rjeSenja i stanja u izvedbi. Sve izmjene moraju se
evidentirati i usuglasiti s Projektantom.

- Neprekidna kontrola postupaka izvedbe, a prema tehni¢koj dokumentaciji.
- Neprekidna kontrola kvalitete ugradenih materijala, postupaka i isprava.
- Neprekidna kontrola mjera i odstupanja.

- Medufazno i fazno preuzimanje elemenata prije ugradnje, 3to se evidentira
zapisnikom o preuzimanju.

- Cuvanje svih dokumenata tehni¢ke dokumentacije i izvedbe.
- Priprema za tehnicki pregled.
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Osiguranje kvalitete

Sva terenska i laboratorijska ispitivanja predvidena ovim tehni¢kim uvjetima gradenja s
programom kontrole i osiguranja kvalitete, lzvodaC mora povjeriti neovisnoj instituciji ili
laboratoriju ovladtenom za provedbu takvih ispitivanja u skladu s hrvatskim zakonima.

Eventualni negativni rezultati ispitivanja ne smiju utjecati na ugovorene rokove izgradnje.
Provedbom programa kontrole, sastavljanjem kompletne dokumentacije o izvrSenim

pregledima, nalazima, potvrdama i ispravama, ukljuCujuci i zavrdni izvjeStaj o pregledu,
dokazuje se kvaliteta izvedenog objekta.
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Il Pripremni radovi
Op¢enito

U ovom poglavlju propisuju se minimalni zahtjevi kakvoCe za materijale, proizvode i radove
koji se koriste kod izvodenja pripremnih radova.

Definicije

Projekt organizacije gradenja je tehni¢ko-ekonomski elaborat kojim se definira organizacija i
tehnologija gradenja.

Priprema gradnje su sve aktivnosti, prema Projektu organizacije gradenja, koje su
neophodne za pripremu i organizaciju gradiliSta te izvodenje glavnih gradevinskih i drugih
radova.

Priprema gradnje

Koncepcija organizacije izgradnje gradevinskih objekata pretpostavlja da se prije pocetka
gradnje predvide i planiraju sve aktivnosti koje su potrebne da se gradevina izgradi u skladu
sa vazeCim zakonima i propisima, u ugovorenom roku i uz poStivanje ugovorenih
ekonomsko-financijskih uvjeta.

Zbog opseznosti radova, duzine gradnje, sudjelovanja veceg broja sudionika te zbog drugih
specificnosti gradevine, priprema gradnje je zahtjevan i odgovoran posao. U tom smislu,
potrebno je prethodno izraditi projekt organizacije gradenja (POG).

Projekt organizacije gradenja izraduje Izvodac u obliku koji odredi Nadzorni inZenjer.

Osnovni zadatak projekta organizacije gradenja jest razmatranje i rjeSavanje organizacijskih,
tehnoloskih i ekonomskih problema gradenja. Za izradu takvog projekta treba raspolagati
svim podacima koji mogu imati utjecaja na samu gradnju, uz obvezu da radovi teku
neometano, pod $to povoljnijim uvjetima te zavrSe u ugovorenom roku.

Projekt organizacije gradenja treba sadrzavati sljedece:
- organizaciju i tehnologiju gradenja,
- izvedbeni projekt prethodnih, pripremnih radova i gradiliSne infrastrukture,

- pregledni plan gradenja s planovima radne snage, mehanizacije, energije i opskrbe
potrebnim materijalima,

- financijski plan,
- tehniCke i organizacijske mjere zastite na radu (koje mora izraditi Koordinator Il
zastite na radu) i mjere zastite od pozara i

- posebne priloge.

Nadzorni inZzenjer, nakon prihva¢anja projekta organizacije gradenja, upisom u gradevinski
dnevnik, dopusta pocetak gradenja.

Izrada projekta organizacije gradenja se ne obracunava i ne pla¢a posebno, vec je ukljucena
u ukupnu cijenu gradenja.
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Geodetski radovi

Geodetski radovi obuhvacaju:
- preuzimanje Elaborata nultog stanja izradenog od strane Investitora,
- izradu Elaborata iskolenja te predaju istoga Nadzornom inZenjeru,

- iskol€enje svih objekata unutar zone zahvata uklju¢ivo sva mjerenja koja su u vezi s
prijenosom podataka iz elaborata i projekata na teren i obrnuto,

- odrzavanje iskolCenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od pocetka radova do
predaje svih radova Investitoru,

- geodetsko pracenje gradevine u izgradnji i izrada Elaborata geodetskog pracenja
prema zahtjevima Nadzornog inZenjera i

- izradu Situacijskog nacrta izvedenog stanja objekata i instalacija.

U te su radove ukljueni radovi na primopredaji i odrZzavanju svih nenavedenih geodetskih
podloga i nacrta koje Investitor predaje Izvodacu na pocetku radova.

Izvoda€ mora Nadzornom inZenjeru dati na odobrenje program geodetskih radova.

Nadzorni inZzenjer mora biti promptno informiran o izvr8enju programa te imati na
raspolaganju svu dokumentaciju Izvodaca.

Opseg tih radova mora u svemu zadovoljiti potrebe gradenja, kontrolnih radova, obracuna i
drugih razloga koji uvjetuju izvrSenje radova.

Geodetski radovi su uklju€eni u ukupnu cijenu gradenja, ukoliko ugovorom i troSkovnikom
nije drukdcije predvideno.

Ciséenje i priprema terena
Ovaj rad obuhvacéa uklanjanje gradevinskog otpada s lokacije te njegov utovar u vozila i
transport na udaljenost do 10 km na lokaciju koju odredi Nadzorni inzenjer. PovrSine koje

treba odistiti odreduje Nadzorni inZenjer prije poCetka rada.

Ciséenje i priprema terena je ukljudena u ukupnu cijenu gradenja, ukoliko ugovorom i
troSkovnikom nije drukcije predvideno.
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lll Iskop
Op¢enito

U ovom poglavlju propisuju se minimalni zahtjevi za materijale, proizvode, strojeve, opremu i
radove koji se koriste kod izvodenja iskopa terena.

Opseg radova

Radovi u ovom poglavlju tehni¢kih uvjeta gradenja obuhvacaju minimalne zahtjeve kakvoce
za materijale, proizvode i radove koji se koriste kod izvodenja iskopa u materijalu ,B"
kategorije za potrebe izgradnje reciklaznog dvorista sukladno projektnoj dokumentaciji.

lzvedba

Ovi radovi obuhvacaju iskop kako je predvideno projektom. Radovi ukljuCuju iskop materijala,
utovar iskopanog materijala u prijevozna sredstva i istovar materijala iz prijevoznih sredstava
na mjesto unutar granice zahvata koje odredi Nadzorni inZenjer. Iskop se obavlja prema
visinskim kotama iz projekta te propisanim nagibima pokosa.

Radovi moraju biti obavljeni u skladu s projektom, propisima i zahtjevima Nadzornog
inZenjera.

Izbor tehnologije rada kod iskopa ovisi o:
- predvidenim objektima,
- vrsti tla,
- mogucnostima primjene odredene mehanizacije za iskop i prijevoz,
- visini i duzini zahtijevanog iskopa,
- koli¢ini tla koje treba iskopati,
- prijevoznim duzinama,
- rokovima zavrSetka iskopa,
- vaznosti pojedinog iskopa za dinamiku rada na objektu i
- ekonomic¢nosti iskopa.

KoristeCi se navedenim elementima, kao i drugim okolnostima koje mogu utjecati na izbor
tehnologije rada, lzvodac ce, drzeéi se odgovarajucih vazecih propisa i normi, a u skladu s
ovim tehni€kim uvjetima gradenja, izabrati optimalnu tehnologiju za iskop.

Iskop u materijalu kategorije ,,C"

Pod materijalom C kategorije podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati,
nego se mogu kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva.

Ovdje se ubrajaju vezani zemljani materijali: sve gline visoke do niske plasti¢nosti, pradinasto
tlo, kao i nevezani materijali: pijesci, pjeskoviti Sljunci, prirodne kamene drobine i sli¢ni
materijali.

Iskop se, do predvidene kote planuma posteljice, smije obaviti samo ako materijal nije
osjetljiv na vremenske utjecaje i ako je tlo u zoni posteljice sposobno da podnese gradilisni
promet. Ako nije tako, iskop treba obaviti za oko 0,2 m iznad predvidene kote planuma
posteljice, a konacni se iskop obavlja neposredno prije izrade posteljice i kolnicke
konstrukcije. Prilikom iskopa, popre¢na i uzduzna odvodnja mora biti rijeSena na nacin da se
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Obracun radova i pla¢anje

Koli€ine iskopa za obracun, utvrduju se geodetskim mjerenjem stvarno izvedenog iskopa tla
u sraslom stanju, u okviru projekta ili prema izmjenama koje odobrava Nadzorni inzenjer.

Koli¢ine materijala ,C" kategorije odreduje Nadzorni inZzenjer na popre¢nim profilima u
postotku od cjelokupne povrsine popre¢nog profila. Na osnovi tih postotaka izradunavaju se
ukupne koli¢ine iskopanog materijala, uzimajuci u obzir odobrenu tehnologiju iskopa.

Vece koliine iskopanih materijala od projektiranih ili neodobrenih od Nadzornog inZenjera,
odnosno nastale pogreskom lzvodaca, nece se platiti. Otezani rad, kao i zamjena vodom
prezasi¢enog materijala, &iji su uzroci nepravilan rad i loSa odvodnja, ne¢e se posebno platiti.

Rad se plaéa po kubichom metru iskopanog materijala u sraslom stanju po jedini¢nim
cijenama. Koeficijent rastresitosti se neée priznati.

U jediniénu cijenu uraCunati su radna snaga, strojevi, materijal i svi radovi na iskopu
materijala ,C" kategorije, uredenju i €iSéenju pokosa od labilnih blokova i rastresitog
materijala, planiranju iskopanih i susjednih devastiranih povrSina, utovaru iskopanog
materijala u prijevozna sredstva, prijevozu iskopanog materijala na lokaciju unutar 10 km,
koju odredi Nadzorni inZenjer, istovaru materijala i planiranju istovarenog materijala.
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IV Nasip
Op¢enito

U ovom poglavlju propisuju se minimalni zahtjevi za materijale, proizvode, strojeve, opremu i
radove koji se koriste kod izvodenja nasipa i zemljanih ispuna.

Opseg radova

Radovi u ovom poglavlju tehnickih uvjeta gradenja uklju€uju nabavu cjelokupne radne snage,
materijala, strojeva, opreme i izvodenje svih radova potrebnih za iskop, reguliranje vlage
materijala, utovar, transport, istovar, razastiranje i zbijanje mjeSovitih materijala za izradu
prometno — manipulativnih povrSina i svugdje drugdje unutar granice zahvata gdje je
potrebno povisiti podlogu na projektirani nivo.

Definicije

MjeSoviti materijali podrazumijevaju mijeSani kameni i zemljani materijal, zaglinjene kamene
drobine, troSne stijene tj. materijale koji su manje osjetljivi na djelovanje vode.

Norme

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HRN U.B1.012  Odredivanje vlaznosti tla

HRN U.B1.014 Odredivanje specifiCne tezine tla

HRN U.B1.016  Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.018 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020 Odredivanje granice te€enja i valjanja tla

HRN U.B1.024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
Zastita ljudi i objekata

Izvodac treba isplanirati i izvesti radove tako da sprijeCi oSteCenja postojecih objekata, zastiti
lijude i objekte, minimalizira zastoje, zastiti objekte koji ¢e se izvesti i osigura odgovarajuce
propisane radne uvjete.

Materijali

Svi nasipni materijali i zemljana ispuna trebaju biti dobavljeni iz €istih izvora koje je pregledao
i odobrio Nadzorni inzenjer.

Materijal koji se koristi mora biti bez organskih sastojaka, drva, otpada i svih ostalih Stetnih
materijala koji mogu biti degradirani ili koji se ne mogu dovoljno zbiti. Materijal ne smije
sadrzavati dijelove kamena vece od Cetrdeset (40) cm u promjeru. Materijal mora imati
fiziCke karakteristike koje omoguéuju ravnomjerno rasprostiranje i zbijanje.
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lzvedba
Zastita

Izvodal treba organizirati poslove tako da minimalizira prekide za vrijeme nepovoljnog
vremena. Radovi ¢e se prekidati za vrijeme velikih kiSa po uputama Nadzornog inZenjera.
Nakon pojave velikih kiSa, radovi se nastavljaju tek kad se materijal dovoljno osusi da sprijeci
pojavu stvaranja pretjeranih kolotraga.

U cilju minimaliziranja posljedica oborina na ugradeni materijal, povrSine prethodno treba
uvaljati glatkim valjkom i moraju se izvesti s odgovaraju¢im nagibima kako bi se osigurala
prikladna odvodnja prilikom velikih oborina.

Sloj ili slojevi koji su, po misljenju Nadzornog inzenjera, uslijed kiSe ili zbog nekih drugih
razloga pretrpjeli zna€ajnu redukciju gustoce poslije zbijanja, moraju se ukloniti i mora biti
omoguceno susenje tla ili njegovo obradivanje prikladnom opremom, kako bi se smanijila
vlaga na zahtijevanu razinu. lIzvodac takvo tlo treba ponovno zbiti prije nego $to se nastave
daljnji radovi.

Izvodacl treba zaétititi i odrzavati sav materijal u zadovoljavaju¢em stanju cijelo vrijeme sve
do konaénog zavrSetka i prihva¢anja radova.

Povrsina zbijenog nasipnog materijala treba biti zasticena od isuSivanja pomocu polijevanja
ili nekim drugim nacinom koji ¢e odobriti Nadzorni inZenjer.

Ugradnja

Ugradnja materijala u nasip treba se izvesti tako da se postigne homogenost bez
horizontalnih stratifikacija i bez le¢a i dzepova materijala koji ne zadovoljavaju zahtjeve ovog
poglavlja tehni€kih uvjeta gradenja.

Ugradnja materijala se obavlja rasprostiranjem materijala u horizontalne slojeve jednake
debljine pomocu buldozera ili drugih prikladnih sredstava. Ukoliko je potrebno, treba koristiti
tanjuranje ili druge prikladne metode za razdvajanje materijala i njegovo mijeSanje prije
zbijanja.

Ukoliko nije drugadije specificirano, debljina sloja nasipa prije zbijanja ne smije prelaziti 30
cm za nasip koji se zbija pomoéu kompaktora mase minimalno 12 tona ili vibracijskog glatkog
valjka ili valjka s bodljama. U skuenim prostorima gdje se zbijanje materijala izvodi pomocu
ruénih kompaktora, slojevi su debljine najvise 10 cm. Odobreni vibracijski kompaktor, valjak s
bodljama ili vibracioni valjak ne smiju se kretati brzinama veéim od 5 km na sat.

Konacno prihva¢anje materijala za ugradnju u nasip, uvijek se mora izvrsiti nakon sto je
materijal dovezen, rasiren i zbijen. Odbijanje materijala od strane Nadzornog inzenjera moze
biti na izvoristu materijala, u transportu ili na mjestu ugradnje. Izvodac treba suradivati s
Nadzornim inZenjerom kako bi se osiguralo da se samo prihvatljiv materijal za nasip
doprema na mjesto ugradnje.

Sadrzaj vlage

Sadrzaj vode u mijeSanom materijalu treba biti u granicama izmedu 2% ispod i 2% iznad
optimalne vlage po standardnom Proctoru.

Za vrijeme ugradnje i zbijanja, vlaznost materijala za nasip treba biti odrzavana unutar
specificiranog opsega.
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Materijal koji je u trenutku odlaganja previSe mokar treba se ili odstraniti ili osusSiti na
propisanu vlaznost prije zbijanja.

Zbijanje

Materijal treba biti zbijen na suhu gusto¢u koja iznosi najmanje 97% od maksimalne suhe
gustoée odredene standardnim Proctorom. Ovakvo zbijanje uklju€uje najmanje Cetiri prijelaza
odabranog valjka ili prikladne opreme odobrene od Nadzornog inZenjera. Potrebna zbijenost
iznosi minimalno 40 MN/m? na zadnjem sloju ugradenog materijala.

Ukoliko se ne moze postici trazena zbijenost, Izvoda¢ mora obraditi materijal do prihvatljive
razine te ga ponovno ugraditi ili treba ukloniti sav materijal i zamijeniti ga s prihvatljivim.

Kontrola kvalitete

Kontrola zbijenosti ugradenog materijala treba se provoditi za vrijeme gradenja u skladu s
odgovarajuéim normama.

Za kontrolu ugradenog materijala u nasip, treba provesti sljedeéa laboratorijska ispitivanja uz
sljedeCu ucestalost:

modul stisljivosti mjeren kruznom plo€om promjera 30 cm, mjeri se na svakih 500 m? svakog
ugradenog sloja nasipa.

Izvodac€ treba obavijestiti Nadzornog inZenjera prije nego 3to poduzme terenska ispitivanja,
kako bi omoguc¢io Nadzornom inzZenjeru da prisustvuje samom ispitivanju. Ispitivanja se
provode po principu ,slu€ajnog pogotka" na povrSini odobrenoj od strane Nadzornog
inZenjera. Rezultati testiranja, kao i oznake lokacije na kojima su provedena, trebaju se
sacuvati na gradiliStu za vrijeme gradenja.

Kada se saznaju rezultati testiranja lzvodac treba obavijestiti Nadzornog inZenjera ukoliko se
pojave neki nedostaci u materijalu ili izvedbi. Nedostatke treba ukloniti Izvoda¢, bez dodatnih
tro8kova za Investitora. Ispravijanje nedostataka uklju¢uje kompletno odstranjivanje dijelova
nasipa, ukoliko je tako odredio Nadzorni inzenjer.

Uvijek kada smatra potrebnim, Nadzorni inZenjer ima pravo zatraZiti provedbu kontrolnih
ispitivanja ugradenog materijala. Provedba ovih ispitivanja pada na teret Investitora. Ukoliko
su rezultati nezadovoljavajuéi, troSkovi kontrolnih ispitivanja padaju na teret Izvodaca.

Obracun radova i pla¢anje
Rad se pla¢a po kubiéhom metru ugradenog i propisano zbijenog materijala u nasip, po
jedini¢nim cijenama.

U jedini¢nu cijenu uraCunati su radna snaga, strojevi, materijal i svi radovi potrebni za
izvedbu nasipa i zemljane ispune, ukljuéivo nabavu, dopremu, ugradnju, razastiranje,
vlazenje ili suSenje materijala, zbijanje slojeva nasipa, planiranje pokosa nasipa, ispitivanje
ugradenih slojeva te €iS¢enje okoline nasipa.
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V lIzravnavajuéi sloj — posteljica
Op¢enito

U ovom poglavlju propisuju se minimalni zahtjevi za materijale, proizvode, strojeve, opremu i
radove koji se koriste kod izvodenja izravnavajuceg sloja — posteljice.

Opseg radova

Radovi u ovom poglavilja tehni¢kih uvjeta gradenja obuhvaéaju nabavu cjelokupne radne
shage, materijala, strojeva, opreme i izvodenje svih radova potrebnih za ugradnju
izravnavajuceg materijala — posteljice.

Definicije

Izravnavajuci sloj — posteljica je uredeni zavrsni sloj, uredeno sraslo tlo ili zamijenjeno sraslo
tlo, odredene ravnosti i nagiba, koje svojim fizikalnim i kemijskim svojstvima zadovoljava
traZene uvjete.

Norme

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HRN U.B1.012  Odredivanje vlaznosti tla

HRN U.B1.014  Odredivanje specifiCne tezine tla

HRN U.B1.016  Odredivanje zapreminske tezZine tla

HRN U.B1.018 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020 Odredivanje granice te€enja i valjanja tla

HRN U.B1.024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRN U B1.046  Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
Materijal

Materijal izravnavajuéeg sloja — posteljice, u podlozi kolni¢ke konstrukcije prometnih i
manipulativnih povrsina te ostalih objekata opisanih u tehni¢kom opisu su mijeSani kameni i
zemljani materijali, zaglinjene kamene drobine, trodne stijene — Skriljici i lapori i sli¢ni
materijali veéinom ,C" kategorije.

lzvedba

Izvedba obuhvaca ugradnju materijala izravnavajuéeg sloja — posteljice, u podlogu kolnicke
konstrukcije prometnih i manipulativnih povrsina, u jednom sloju debljine zbijenog sloja od
najvise 20 cm, odnosno prema nacrtima.

Radovi na uredenju izravnavajueg sloja — posteljice, materijalima ,C" kategorije,
obuhvacaju planiranje, eventualnu sanaciju pojedinih manjih povrsina slabije kvalitete boljim
materijalom, vlaZenje, odnosno prosu$ivanje materijala i zbijanje valjcima do traZene
zbijenosti.

Prilikom ugradnje, materijal mora imati vlaznost unutar granica od wopt +/- 2% prema
standardnom Proctoru. Koeficijent nejednakosti materijala U = d6o/d10 mora biti veéi od 9.
Indeks plasti¢nosti mora biti manji od 20%.
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Materijal mora biti tako zbijen da se postigne stupanj zbijenosti od 100% standardnog
Proctora, a modul stisljivosti mjeren kruznom plo¢om promjera 30 cm mora biti jednak ili veci
od 35 MN/m? na zavr$nom sloju.

Debljina izvedenog sloja mora se dokazati odredivanjem visina pocetnih i zavrsnih povrsina
izravnavajuceg sloja pod nadzorom Investitorovog terenskog geodeta, na 30 — metarskoj
mrezi. Vertikalna tolerancija iznosi £1,5 cm, dok se nagibi odreduju prema tome kako je to
specificirano u nacrtima.

Kontrola kvalitete

lzvodaC je odgovoran za ispitivanja. Ispitivanja se moraju izvoditi u specijaliziranom i
ovladtenom laboratoriju koji je odobrio Nadzorni inZzenjer, a lzvoda¢ o svom trosku mora
ishoditi potvrdu o kvaliteti materijala.

Izvoda ne smije ugradivati materijale dok Nadzorni inZenjer posebno ne pregleda i odobri
predloZeni materijal.

Ukoliko po misljenju Nadzornog inZenjera, materijal koji je predloZzen od strane lzvodaca, nije
prikladan za upotrebu, Izvoda¢ mora priloZiti na razmatranje gore navedenu potvrdu za drugi
materijal iz drugog izvora.

Nadzorni inZenjer moze u bilo koje vrijeme traZziti uzimanje uzoraka dovezenog materijala za
dodatna ispitivanja karakteristika na troSak Investitora. Bilo koji dovezeni materijal s terena
za koji ustanovi da nije u skladu sa specifikacijom, mora se odmah ukloniti i zamijeniti
prikladnim materijalom na trosak Izvodaca, bez produZenja rokova izvodenja.

Tekuca ispitivanja koja provodi Izvodac na svoj teret su slijedeca, sa slijede¢om ucestalosti:

modul stiSljivosti mjeren kruznom plo¢om promjera 30 cm, mjeri se na svakih 500 m?
ugradenog zavrdnog sloja posteljice.

Izvodal treba obavijestiti Nadzornog inZenjera prije nego $to poduzme terenska ispitivanja,
kako bi omoguc¢io Nadzornom inzZenjeru da prisustvuje samom ispitivanju. Ispitivanja se
provode po principu ,slu¢ajnog pogotka" na povrSini odobrenoj od strane Nadzornog
inZenjera. Rezultati testiranja, kao i oznake lokacije na kojima su provedena, trebaju se
saCuvati na gradilistu za vrijeme gradenja.

Kada se saznaju rezultati testiranja Izvodac¢ treba obavijestiti Nadzornog inZzenjera ukoliko se
pojave neki nedostaci u materijalu ili izvedbi. Nedostatke treba ukloniti Izvoda¢, bez dodatnih
troSkova Investitora. Ispravijanje nedostataka ukljuCuje kompletno odstranjivanje dijelova
izravnavajuceg sloja, ukoliko je tako odredio Nadzorni inzenjer.

Uvijek kada smatra potrebnim Nadzorni inZzenjer ima pravo zatraziti provedbu kontrolnih
ispitivanja ugradenog izravnavajuceg sloja. Provedba ovih ispitivanja pada na teret
Investitora. Ukoliko su rezultati nezadovoljavajuéi, troSkovi kontrolnih ispitivanja padaju na
teret Izvodaca.

Obracun radova i pla¢anje

Rad se placa po kubi¢nom metru ugradenog i propisano zbijenog materijala u izravnavajuci
sloj, po jedini¢nim cijenama.

U jedini¢nu cijenu uraCunati su radna snaga, strojevi, materijal i svi radovi potrebni za
izvedbu izravnavajuc¢eg sloja, uklju€ivo nabavu, dopremu, ugradnju, razastiranje, vlazenje ili
susenje materijala, zbijanje slojeva, ispitivanje ugradenih slojeva te Cis¢enje okoline.
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VI Separacijski geotekstil
Op¢enito

U ovom poglavlju propisuju se minimalni zahtjevi za materijale, proizvode, strojeve, opremu i
radove koji se koriste kod izvodenja radova na ugradnji separacijskog geotekstila.

Opseg radova
Radovi u ovom poglavlju tehni¢kih uvjeta gradenja uklju€uju nabavljanje cjelokupne radne

shage, materijala, opreme i izvedbu svih radova potrebnih za proizvodnju, skladistenje,
dopremu, postavljanje i ispitivanje separacijskog geotekstila u kolni¢ku konstrukciju prometno

— manipulativnih povrsina.

Norme
HRN EN 918
HRN EN 963
HRN EN 964-1

HRN EN 965
HRN EN 1897

HRN EN ISO 10319
HRN EN ISO 10320
HRN EN ISO 10321

HRN ENV ISO 10722-1

HRN EN ISO 11058

HRN EN 12224
HRN EN 12225

HRN EN 12226
HRN EN ISO 12236

HRN EN ISO 12956
HRN EN ISO 12958

HRN EN 13249
HRN EN ISO 13257

HRN EN 13562

Materijali

Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — ispitivanje dinami¢kim probijanjem
Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — uzrkovanje i priprema ispitnih uzoraka

Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — odredivanje debljine pri odredenom tlaku —
1. dio: Jednoslojni

Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — odredivanje mase po jedinici povrsine

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom — odredivanje svojstva kod puzanja pod
tlakom

Geotekstili — vlacno ispitivanje na Sirokim trakama
Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — identifikacija na gradiliStu
Geotekstili — vla¢no ispitivanje spojeva na Sirokim trakama

Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — postupak simulacije osteé¢enja za vrijeme
ugradnje — 1. dio: Ugradnja u zrnati materijal

Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — odredivanje vodopropusnosti okomito na
ravninu, bez optereéenja

Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — odredivanje otpornosti na starenje

Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — metoda za odredivanje mikrobioloske
otpornosti postupkom zakapanja u tlo

Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — op¢i postupci za vrednovanje nakon
ispitivanja postojanosti

Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — ispitivanje stati¢kim probijanjem (CBR
ispitivanje)
Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — odredivanje karakteristi¢ne veli€ine otvora

Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — odredivanje kapaciteta otjecanja vode u
ravnini

Geotekstili i geotekstilu srodni proizvodi — zahtjevana svojstva za uporabu pri izgradnji
cesta i ostalih prometnih povrsina

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom — zahtjevana svojstva za uporabu na
odlagalistima otpada

Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom — odredivanje otpornosti prema prodiranju
vode (hidrostatic¢ko tlacno ispitivanje)

Separacijski geotekstil treba biti netkani propusni proizvod od €istog, nerecikliranog, bijelog
polipropilena s osnovnim UV stabilizatorima. Stabilizatore i/ili inhibitore treba dodavati
osnhovnom polimeru, po potrebi, kako bi vlakna bila otporna na ultravioletno zracenje,
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oksidaciju i izlaganje toplini. Smrvljeni materijali, koje €ine krhotine rubova ili drugi ostaci koji
nisu nikad dosli do potroSaca, mogu se Koristiti da se proizvede geotekstil. Geotekstil treba
biti oblikovan u mrezu tako da vlakna ili niti saCuvaju jedan prema drugom relativhu stabilnost
u dimenzijama, uklju€ujuéi i rubna vlakna. Separacijski geotekstil treba zadovoljiti slijedeée
uvjete:

TD2/15 Arhitektonsko gradevinski projekt

Svojstvo Metoda ispitivanja Jedinice Vrijednost
Vla¢na ¢vrstoca

MD—glavni smjer kN/m 20(x10%)
CD — poprecni smjer kN/m 27(x10%)
Produljenje pri maksimalnom opterecenju HRN EN ISO 10319

MD —glavni smjer % 70(£20%)
CD — poprecni smjer % 75(£20%)
Veli€ina pora — 090 HRN EN ISO 12956 mm 0,09(x0,01mm)
Vodopropusnost

Okomito na ravninu (i = 1) 2 kPa HRN EN ISO 11058 m/s 5,5x10™
Debljina 2 kPa HRN EN 964-1 mm 3,7

Masa HRN EN 965 g/m? 400

Isporuka, skladistenje i rukovanje

Role trebaju biti pakirane u neprozirni, vodonepropusni, zastitni plasticni omot. Plasti¢ni omot
ne smije biti uklonjen do ugradnje. Ako su sakupljeni uzorci za osiguranje kvalitete, role
trebaju odmah biti ponovo zamotane plasticnim omotom. Geotekstil ili plasticni omot koji je
oStecen za vrijeme skladistenja ili rukovanja treba biti popravljen ili zamijenjen, ovisno o
direktivi. Svaka rola treba biti oznacena imenom proizvodaca, tipom geotekstila, brojem role,
dimenzijama role (duljina, Sirina, bruto tezina) i datumom proizvodnje.

Role geotekstila trebaju biti zasticene od viaZzenja. Role trebaju ili biti uzdignute nad zemljom
ili biti poloZzene na plasti¢ne folije zadovoljavajuée kvalitete. Role geotekstila trebaju takoder
biti zasticene od slijedeceg: opreme koja se Koristi pri gradnji, ultravioletnog zracenja,
kemikalija, iskri i plamena, temperature iznad sedamdeset (70) stupnjeva C° i bilo kojih
drugih utjecaja okoliSa koji mogu smanijiti fizikalna svojstva geotekstila.

S geotekstilnim rolama treba rukovati i treba ih istovarivati pomocu trakastih omdéi, vilicara s
produzenom Sipkom ili na neki slian nacin. Role se ne smiju vuéi po zemlji, podizati na
jednom kraju ili bacati na zemlju.

Izvedba
Postavljanje

Podloga koja je ispod separacijskog geotekstila treba biti uredena i bez brazdi i izbocina koje
bi mogle ostetiti geotekstil.

Role geotekstila koje su oStecene ili na dijelovima manjkave kvalitete trebaju biti popravljene
ili zamijenjene po uputama. Geotekstil treba biti polozen vodoravno i jednoliéno kako bi bio u
direktnom kontaktu s podlogom. Geotekstil ne treba biti izlozen vlaénom naprezanju,
savijanju i nabiranju.
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Spajanje

Spajanje preklopom je dopusteno koristiti uz uvjet da preklop bude minimalno 300 mm.
Uporaba spajalica ili igli radi pri¢vrséivanja geotekstila za odredeni polozaj nije dozvoljena.

Zastita

Geotekstil treba biti zasticen od opterecivanja, cijepanja i ostalih oSte¢enja za vrijeme
postavljanja. OsSte¢en geotekstil treba biti popravljen ili zamijenjen prema uputama.
Adekvatno optereéenje (npr. vrece s pijeskom) trebaju biti koriStene da se sprijeci podizanje
zbog vjetra. Separacijski geotekstil se ne smije ostaviti nepokriven vise od sedam (7) dana
nakon postavljanja.

Popravci

Geotekstil koji je ostec¢en za vrijeme postavljanja treba biti popravljen postavljanjem zakrpe
od geotekstila istog tipa koja prelazi najmanje tristo (300) mm preko ruba o&teéenja. Zakrpe
trebaju biti kontinuirano pricvr§¢ene koristenjem metode spajanja Sivanjem ili nekom drugom
metodom dokazane kvalitete. Smjer proizvodnje zakrpe se treba podudarati sa smjerom
geotekstila koji se popravlja. Geotekstil koji se ne moze popraviti treba biti zamijenjen.

Prekrivanje

Geotekstil ne smije biti prekriven prije odobrenja Nadzornog inZenjera. Smjer prekrivanja
treba se odvijati u smjeru niz preklop geotekstila.

Kontrola kvalitete

Prije dobave i ugradnje materijala, 1zvodac je duzan Nadzornom inZenjeru dostaviti Potvrdu o
kontroli kvalitete izdanu od strane Proizvodaca materijala s tehni¢kim specifikacijama
sirovine i materijala te nac¢inima transporta, manipulacije i skladistenja.

Ukoliko po misljenju Nadzornog inZenjera, materijal koji je predloZen od strane lzvodaca, nije
prikladan za upotrebu, Izvoda€ mora priloziti na razmatranje gore navedene potvrde, za drugi
materijal.

Tek po ishodenju potvrde o prihvacanju materijala od strane Nadzornog inZenjera, Izvodac
moze poceti s ugradnjom materijala.

Prilikom ugradnje materijala, vr$i se vizualna kontrola kvalitete ugradenog materijala od
strane Nadzornog inzenjera. Vizualna kontrola obuhvaéa kontrolu ostec¢enja, spojeva, nacina
rada i postivanje projektiranih dimenzija.

Obracun radova i pla¢anje

Rad se placéa po kvadratnom metru ukupne tlocrtne povrSine prekrivene separacijskim
geotekstilom, po jediniCnim cijenama.

U jediniénu cijenu uraCunati su radna snaga, strojevi, materijal i svi radovi potrebni za
ugradnju geotekstila, ukljuivo nabavu, dopremu, skladistenje, manipulaciju na gradilistu,
razastiranje, ugradnju i ispitivanje geotekstila.

Nece se priznati koriStenje otpada i materijala prema lzvodacevu vlastitu nahodenju, preklopi
te ostali gubici materijala nastali uslijed popravaka ostecenja.
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VIl Nosivi sloj
Op¢enito

U ovom poglavlju propisuju se minimalni zahtjevi za materijale, proizvode, strojeve, opremu i
radove koji se koriste kod izvodenja nosivog sloja.

Opseg radova

Radovi u ovom poglavilja tehni¢kih uvjeta gradenja obuhvaéaju nabavu cjelokupne radne
shage, materijala, strojeva, opreme i izvodenja posla nuznog za ugradnju nosivog sloja u
podlozi prometno - manipulativnih povrsina.

Definicije

Nosivi sloj je uredeni sloj zrnatog kamenog materijala, odredene ravnosti i nagiba, koji svojim
fizikalnim i kemijskim svojstvima zadovoljava trazene uvjete.

Kameniti materijali su materijali dobiveni iskopom pomoc¢u miniranja i kamene drobine
krupnoc¢e od 4 mm do 64 mm.

Norme

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HRN U.B1.012  Odredivanje vlaznosti tla

HRN U.B1.014  Odredivanje specifiCne tezine tla

HRN U.B1.016  Odredivanje zapreminske tezZine tla
HRN U.B1.018 Odredivanje granulometrijskog sastava
HRN U.B1.020 Odredivanje granice te€enja i valjanja tla

HRN U.B1.024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla HRN U.B1.038 Odredivanje optimalnog
sadrzaja vode

HRN U B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruzne ploce
Materijal

Materijali nosivog sloja ispod prometnih i manipulativnih povrina su zrnati kameniti materijali
dobiveni iz iskopa i zaliha pod nadzorom Nadzornog inZenjera, a mogu se primijeniti drobljeni
kameni materijal i mjeSavine $ljunka i drobljenog kamenog materijala.

Zahtjevi koje moraju ispuniti zrnati kameniti materijali predvideni za ugradnju u nosivi sloj su:
- oblik zrna — udio zrna nepovoljnog oblika (3:1) max. 40%,
- upijanje vode max 1,6%,
- troSna, nekvalitetna zrna, max 7%,
- otpornost prema drobljenju i habanju po metodi Los Angeles, max 45%,
- udio zrnja manjih od 0,2 mm ne smije biti veci od 3%,

- stupanj neravnomjernosti U = d6o/d10 mora se kretati u granicama 15 do 100 za
Sljunak, odnosno 15 do 50 za drobljeni materijal,
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lzvedba

Izvedba obuhvaca ugradnju materijala nosivog sloja na izravnavajuéi zemljani sloj, geotekstil
ili GCL, u slojevima i to debljine zbijenog sloja od najvise 20 cm.

Radovi na uredenju nosivog sloja od kamenitih materijala obuhvacaju nasipavanje,
razastiranje, planiranje, vlaZenje i zbijanje valjcima do trazene zbijenosti.

Prilikom izrade nosivog sloja prvi sloj treba izraditi kamenitim materijalima krupno¢e 16 mm
do 64 mm, a zavrdni (drugi) sloj treba izraditi kamenitim materijalima krupnoée 4 mm do 16
mm, kako bi se ispunile Supljine izmedu krupnijeg materijala.

Propusnost ugradenog nosivog sloja mora biti jednaka ili manja od 1 x 10-3 m/s. Prilikom
ugradnje materijal mora imati vlaznost unutar granica od wopt +/- 1%.

Materijal mora biti tako zbijen da se postigne stupanj zbijenosti od 100% standardnog
Proctora, a modul stisljivosti mjeren kruznom plo€om promjera 30 cm mora biti veci od 100
MN/m? na zavr§nom sloju nosivog sloja.

Debljina izvedenog sloja mora se dokazati odredivanjem visina pocetnih i zavrSnih povrSina
nosivog sloja pod nadzorom Investitorovog terenskog geodeta, na 30 — metarskoj mrezi.
Vertikalna tolerancija iznosi +1,0 cm, dok se nagibi odreduju prema tome kako je to
specificirano u nacrtima.

Kontrola kvalitete

lzvoda€ je odgovoran za ispitivanja. Ispitivanja se moraju izvoditi u specijaliziranom i
ovlastenom laboratoriju koji je odobrio Nadzorni inzenjer, a Izvoda¢ o svom troSku mora
ishoditi potvrdu o kvaliteti materijala.

Izvodac ne smije ugradivati materijale dok Nadzorni inZenjer posebno ne pregleda i odobri
predloZeni materijal.

Ukoliko po misljenju Nadzornog inZenjera, materijal koji je predloZen od strane Izvodaca, nije
prikladan za upotrebu, Izvoda¢ mora priloZiti na razmatranje gore navedenu potvrdu za drugi
materijal iz drugog izvora.

Nadzorni inzenjer moze u bilo koje vrijeme traZiti uzimanje uzoraka dovezenog materijala za
dodatna ispitivanja karakteristika na troSak Investitora. Bilo koji dovezeni materijal s terena
za koji ustanovi da nije u skladu sa specifikacijom, ili se ustanovi da je zagaden, mora se
odmah ukloniti i zamijeniti prikladnim materijalom na troSak lzvodaca, bez produzenja rokova
izvodenja.

Tekuca ispitivanja koja provodi Izvodac na svoj teret su slijedeca sa slijede¢om ucestalosti:

modul stisljivosti mjeren kruznom plo€om promjera 30 cm, mjeri se na svakih 500 m? svakog
ugradenog sloja nosivog sloja.

Izvodac treba obavijestiti Nadzornog inZenjera prije nego sto poduzme terenska ispitivanja,
kako bi omogucéio Nadzornom inZenjeru da prisustvuje samom ispitivanju. Ispitivanja se
provode po principu ,slu¢ajnog pogotka" na povrSini odobrenoj od strane Nadzornog
inZenjera. Rezultati testiranja, kao i oznake lokacije na kojima su provedena, trebaju se
sacuvati na gradiliStu za vrijeme gradenja.
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Kada se saznaju rezultati testiranja Izvodac¢ treba obavijestiti Nadzornog inZzenjera ukoliko se
pojave neki nedostaci u materijalu ili izvedbi. Nedostatke treba ukloniti Izvodac, bez dodatnih
troSkova Investitora.

Uvijek kada smatra potrebnim Nadzorni inZenjer ima pravo zatraZiti provedbu kontrolnih
ispitivanja ugradenog nosivog sloja. Provedba ovih ispitivanja pada na teret Investitora.
Ukoliko su rezultati nezadovoljavajuci, troSkovi kontrolnih ispitivanja padaju na teret
Izvodaca.

Obracun radova i pla¢anje

Rad se plac¢a po kubicnom metru ugradenog i propisano zbijenog materijala u nosivi sloj, po
jedini€nim cijenama.

U jedini¢nu cijenu uraCunati su radna snaga, strojevi, materijal i svi radovi potrebni za
izvedbu nosivog sloja, uklju€ivo nabavu, dopremu, ugradnju, razastiranje, vlazenje ili suSenje
materijala, zbijanje slojeva, ispitivanje ugradenih slojeva te €iS¢enje okoline.
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VIl Geosintetski glineni tepih (GCL)
Op¢enito
Opseg radova

Ove specifikacije opisuju tehnicke uvjete za nabavu i ugradnju protkanog, Sivanog i termicki
obradenog geosintetskog glinenog tepiha (GCL-a), na uredenu posteljicu, ispod asfaltirane
povrsine reciklaznog dvorista.

Definicije

Geosintetski glineni tepih (GCL) je tvornicki proizvedena hidrauliCka barijera koja se sastoji
od granulirane natrijeve bentonitne gline umetnute izmedu dva geotekstila koja je podrZzavaju
i okruzuju, a koji su spojeni tkanjem ili Sivanjem.

Geotekstil je polupropusna tkana ili netkana tkanina koja se koristi za blokiranje pomicanja
bentonita upotrijebljenog u GCL-u.

Natrijev bentonit je sastojak jako bujaju¢e gline u GCL-u koji prvenstveno sadrzi mineral
Montmorilonit.

Armiranje je postupak proizvodnje GCL-a u kojemu se u proizvodnom procesu stavljaju
armaturna vlakna netkanog geotekstila u matricu drugog sloja tkanog geotekstila, a kroz sloj
natrijeve bentonitne gline.

Termi¢ko spajanje je postupak pojaCavanja armature koristeci toplinu za spajanje vlakana
kako bi se trajnije spojila na drugi sloj geotekstila i poboljSala svojstva unutarnje posmicne
Cvrstoce.

Norme

HRN EN 965 Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom — Odredivanje mase po jedinici povrsine

HRN EN ISO 10319 Geosintetici — Vlac¢no ispitivanje na Sirokim trakama

HRN EN ISO 12236 Geotekstili i proizvodi srodni s geotekstilom — Ispitivanje stati¢kim probijanjem (CBR
ispitivanje)

DIN 18121-1 Determination of water content of soil by the oven-drying method

DIN 18132 Soil, testing procedures and testing equipment — Determination of water absorption

ASTM D 5887 Standard Test Method for Measurement of Index Flux Through Saturated
Geosynthetic Clay Liner Specimens Using a Flexible Wall Permeameter

ASTM D 5888 Standard guide for storage and handling of geosynthetic clay liners
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GCL materijal mora biti proizveden kao armirani zavrsni proizvod, dodatno obraden
termi¢kim spajanjem, sukladan slijedec¢im karakteristikama i metodama ispitivanja:

Materijal Karakteristika Metoda ispitivanja Vrijednost
Masa (tkani crni geotekstil) HRN EN 965 200 g/m?
Geotekstili P ; >
A Masa (netkani bijeli geotekstil) HRN EN 965 250 g/m
(nereciklirani PP)
Sila na probijanje(netkani geotekstil) HRN EN ISO 12236 | 1,8 kN
Masa bentonita HRN EN 965 4.200 g/m?
Indeks bujanja ASTM D 5890 25 ml
. Sadrzaj vode (5h; 105°C) DIN 181211 15%
Bentonit - -
Kapacitet upijanja vode DIN 18132 600%
Udio montmorilonita (XRD) 90% (+ 5%)
Gubitak tekucine ASTM D 5891 <18 ml
GCL R
(geotekstili + bentonit) Masa GCL-a HRN EN 965 > 4.800 g/m
Cvrstoéa guljenja HRN EN ISO 10319 | 60 N/10 cm
Izduzenje do prekida (uzduzno/ popre¢no) HRN EN ISO 10319 | 10/5%
Sila do prekida (uzduzno/ popre€no) HRN EN ISO 10319 | 20/11 kN/m
Sila na probijanje HRN EN ISO 12236 | > 2,3 kN
Propusnost ASTM D 5887 x 10-11 m/s
Indeks toka (flux) ASTM D 5887 < 10-9 (m®/m?)/s

Isporuka, skladistenje i rukovanje

Isporuka, skladiStenje i rukovanje GCL-om je isklju€ivo odgovornost Izvodaca te se mora
provoditi sukladno uputama Proizvodaca.

Prije otpreme, Proizvodac je duzan oznaciti svaku rolu, kako na samoj roli GCL-a tako i na
povrsini plasti¢nog zastitnog omota. Etikete moraju biti otporne na izbjeljivanje i vlagu kako bi
bile Citliive u trenutku instalacije. Etikete na rolama moraju u najmanju ruku oznacavati
sljedece:

- Duljinu i Sirinu role.

- Ukupnu tezinu role.

- Vrstu GCL materijala.

- Broj proizvedenog lota i pojedinacni broj role.

Sve role GCL-a se moraju pakirati u plasticne omote otporne na vlaznost. Kartonske sredine
moraju biti dovoljno ¢vrste kako se ne bi zdrobile tijekom prijevoza i rukovanja njima.

Sve role GCL-a moraju se odloziti na ravnu povrSinu na lokaciji, daleko od podrucja gustog
prometa, ali dovoljno blizu aktivnoj radnoj zoni kako bi se smanijila potreba za rukovanjem
materijalom.

GCL se ne smije skladistiti na vecu visinu od tri do Cetiri role. Role se ne smiju slagati na
hrpu na neravnim povrSinama kako ne bi doslo do savijanja i deformacije GCL-a ili do
teSko¢a u umetanju cijevi u sredinu role pri rukovanju.
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Dodatna cerada ili plasti¢ni prekrivaC mora se prebaciti preko naslaganih rola kako bi se
GCL, koji je uskladisten na otvorenom dodatno zastitio.

Svaka dodatna koli¢ina bentonita koja se upotrebljava za brtvljenje Savova, rupa ili za
popravke, mora biti jednaka granuliranom bentonitu koji se upotrebljavao u proizvodniji
samog GCL-a, te pakirana u vreée i propisno oznacena.

Bentonitni materijal stavljen u vreCe mora se uskladistiti uz role GCL-a, osim ako su
dostupne neke druge, bolje zastithe mjere. Vre€e se moraju spremiti na palete ili na neku
drugu prikladnu suhu povrsinu, te dodatno prekriti ceradom ili plasticnim prekrivatem. U
sluaju da je unutar zapakiranih GCL rola ili vre¢a, prisutna voda, taj ¢e materijal Nadzorni
inzenjer morati odbaciti.

Prilikom manipulacije, role se ne smiju vuéi, podizati samo s jednog kraja, podizati samo
vilicama vili€ara ili odgurnuti na tlo s vozila za isporuku. Nadzorni inzenjer je duzan provijeriti
postoji li odgovarajuéa oprema koja ne predstavija nikakvu opasnost za osoblje i ne
predstavlja rizik od ostecenja ili deformacije samog materijala.

Izvedba
Uredenje posteljice

Prije ugradnje GCL-a, Nadzorni inZenjer je duZan povrSinu na koju se postavlja GCL
pregledati i odobriti u skladu s tehni¢kim uvjetima gradenja.

Izvodac je duzan upozoriti Nadzornog inZzenjera o svim promjenama u stanju podloge, a koje
bi mogle utjecati na uskladenost s bilo kojim od uvjeta u ovom poglavlju ili u drugim
poglavljima tehnickih uvjeta gradenja.

Ugradnja

Ugradnja GCL se obavlja odmatanjem rola, od najvise kote prema najnizoj, kako bi se
olakSala odvodnja u slu€aju iznenadnih padalina. Ugradnja nije dozvoljena za vrijeme kiSnog
vremena.

Preklopi odmotanih rola, odnosno ugradenih panela, moraju biti najmanje 30 cm, te se ne
smiju borati niti rastvarati. Izmedu preklopa, u minimalnoj Sirini od 15 cm, mora se ugraditi
rahli, granulirani bentonit i to u koli€ini od 0,40 kg po duznom metru, kako bi se odrzala
funkcija GCL-a kao hidrauli¢ke barijere.

Izvodac je duzan ugraditi samo onoliko GCL-a koliko stigne na kraju tog dana prekriti. GCL
se ne smije preko noéi ostavljati neprekriven. Izlozeni krajevi GCL-a moraju se privremeno
prekriti ceradom ili sli€nim prekrivaem otpornim na vodu, sve do sljedeceg radnog dana.

Detalji, definirani kao probijanja cijevi, drenazni objekti i ostali pripadni dijelovi moraju se
izvesti prema preporuci Proizvoda¢a GCL-a, odnosno sukladno nacrtima.

Manje rupe i raspori (do 1 m?) mogu se popraviti tako da se oSteceni dio ocisti od stranih
tijela i neCistoca, te se potom, preko ostecenja, stavi zakrpa odrezana od neupotrijeblijenog
GCL-a s najmanjim preklopom od 30 cm na svim rubovima. Dodatni bentonit se mora
ugraditi izmedu rubova zakrpe i popravljenog materijala i to najmanje 0,40 kg/m duZinski po
rubu, nasipan u kontinuiranim trakama minimalne Sirine 15 cm. Veca ostec¢enja se moraju
popraviti izvedbom preklopa od nove role po cijeloj Sirini ugradenog panela, uz prethodno
opisan postupak preklapanja.
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Kontrola kvalitete

Potvrde o kontroli kvalitete moraju se pribaviti od proizvodaca GCL-a i predati Nadzornom
inZenjeru najmanje sedam (7) dana prije po€etka ugradnje materijala.

Uvijek kada smatra potrebnim, Nadzorni inZenjer ima pravo zatraziti provedbu kontrolnih
ispitivanja ugradenog materijala. Provedba ovih ispitivanja pada na teret Investitora. Ukoliko
su rezultati nezadovoljavajuci, troskovi kontrolnih ispitivanja padaju na teret Izvodaca.

Obracun radova i pla¢anje

Obradun radova i plaéanje ¢e se izvrsiti u metrima kvadratnim ukupne tlocrtne povrSine
prekrivene GCL-om. Nece se priznati koristenje otpada i materijala prema lzvodacevu vlastitu
nahodenju, preklopi te ostali gubici materijala nastali uslijed popravaka oste¢enja, sidrenja i
preklopa uz rubnjake, okna i slivnike.
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IX Asfalt i asfalterski radovi
Op¢enito

U ovom poglavlju propisuju se minimalni zahtjevi kakvoCe za materijale, proizvode i radove
koji se koriste kod izvodenja asfalterskih radova.

Opseg radova

Radovi u ovom poglavlju tehni¢kih uvjeta gradenja ukljuCuju nabavljanje cjelokupne radne
shage, materijala, opreme i izvedbu svih radova potrebnih za proizvodnju, skladistenje,
dopremu, ugradnju i ispitivanje asfalta i asfalterskih radova na prometno — manipulativnim
povrSinama.

Norme

Kod izvedbe asfalterskih radova potrebno je u svemu se pridrzavati postojeéih hrvatskih
propisa i hrvatskih normi. Prije poCetka izvedbe asfalterskih radova lzvodac je duzan dostaviti
certifikate o asfaltu, odnosno faktorima koji ¢e utjecati na kvalitetu ugradenog asfalta.

HRN.U.M8.082 Ugljikovodi¢ne mjeSavine za zastore — Odredivanje prividne gustoce mineralnih i asfaltnih
mjeSavina

HRN U.M8.090 Asfaltne mjesSavine za kolnike — Ispitivanje po Marshallu

HRN U.M8.092 Asfaltne kolni¢ke konstrukcije — Odredivanje prostorne mase uzoraka i zastora nosivih slojeva

HRN U.M8.102 Ugljikovodi¢ne mjeSavine za ceste — Odredivanje granulometrijskog sastava mineralne
mjeSavine

HRN U.M8.101 Ugljikovodi¢ne mjeSavine za ceste — Priprema laboratorijskog uzorka asfaltne mjesavine

HRN U.M8.105 Ugljikovodi¢ne mjeSavine za ceste — Ispitivanje udjela bitumena indirektnom metodom
HRN EN 12697 Bitumenske mjeSavine

Materijali

Asfalterskim radovima se smije pristupiti tek posto je predhodni sloj primio Nadzorni inZenjer
u pogledu sastava, zbijenosti, ravnosti i sukladnosti s projektom.

Nosivi sloj od bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala

Nosivi sloj od bitumeniziranog droblienog kamenog materijala je asfaltni sloj izraden od
mjeSavine kamenog skeleta, punila i cestogradevnog bitumena kao veziva, u kojoj je
granulometrijski sastav kamene smjese sastavljen po principu najgusc¢e slozenog kamenog
materijala.

Prema granulometrijskom sastavu potrebno je ugraditi asfalthu mjeSavinu BNS 22 (drobljeni
kameni materijal karbonatnog porijekla) uz primjenu bitumena BIT 60. Asfaltna mjeSavina
BNS 22 je namijenjena za ugradnju u nosivi sloj na svim prometnim povrsinama.

Kvaliteta gradiva mora prethodno biti certificirana i zadovoljavati trazene zahtjeve prema
uvjetima hrvatske norme HRN U.E9.021/86.

Prethodnim i radnim sastavom, te pokusnom dionicom za izradu bitumeniziranog nosivog
sloja odredit ée se to€an udio bitumenskog veziva, kao i dozvoljena tehnoloSka odstupanja
pri proizvodnji i ugradnje asfaltne mjeSavine.
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Fizicko - mehaniCka svojstva prethodnog sastava asfaltne mjeSavine BNS 22 ispitana na
pokusnom tijelu po Marshallovom postupku moraju odgovarati zahtjevima prema hrvatskoj
normi HRN U. M8.090/66.

Habajuci sloj od asfaltbetona

Habajuci sloj od asfaltbetona je asfaltni sloj izraden od mjeSavine kamenog skeleta, punila i
cestogradevnog bitumena kao veziva, u kojoj je granulometrijski sastav kamene smjese
sastavljen po principu najgusée sloZzenog kamenog materijala.

Prema granulometrijskom sastavu potrebno je ugraditi asfalthu mjeSavinu AB 8 uz primjenu
bitumena BIT 60 i kamenog brasna.

Kvaliteta gradiva mora prethodno biti certificirana i zadovoljavati trazene zahtjeve prema
uvjetima hrvatske norme HRN U.E4.014/90.

Prethodnim i radnim sastavom, te pokusnom dionicom za izradu habajuc¢eg sloja odredit Ce
se to€an udio bitumenskog veziva, kao i dozvoljena tehnoloSka odstupanja proizvodnje i
ugradnje asfaltne mjeSavine.

Fizicko - mehani¢ka svojstva prethodnog sastava asfaltne mjeSavine AB 8 ispitana na
pokusnom tijelu po Marshallovom postupku moraju odgovarati zahtjevima prema hrvatskoj
normi HRN U. M8.090/66.

Proizvodnja, prijevoz i ugradnja asfaltbetonskih mjesavina

Svi mjerni uredaji na asfalthom postrojenju moraju biti umjereni, a Izvoda¢ mora imati dokaz
o umijeravanju od ovlastene institucije. Preporu¢a se koriStenje asfaltnog postrojenja
prakticnog ucinka veceg od 80 t/h. Podobnost asfaltnog postrojenja za izradu asfaltne
mjeSavine dokazuje se izradom radnog sastava.

Temperatura asfaltnin mjeSavina na izlazu iz mjeSalice mora biti postignuta u skladu s
odredbama OTU i prema tipu koriStenog bitumena.

Prijevoz asfaltne mjeSavine obavlja se kamionima kiperima najmanje korisne mase 10 tona.
Svi kamioni moraju za vrijeme transporta asfalta biti prekriveni zastitnim ceradama da ne
dode do hladenja i oneciSc¢enja asfalta. Preporu€eno vrijeme od proizvodnje do ugradnje ne
bi trebalo biti duze od 1,5 sat, s time da transportna duljina ne prelazi 70 km. Cjelokupna
tehnologija proizvodnje, transporta i ugradnje asfaltnih mjeSavina mora biti kontrolirana i
uskladena.

Ugradnja asfaltnih mjeSavina na gradilistu mora se obavljati po povoljnim uvjetima
(temperatura zraka i podloge mora biti viSa od +10°C). Temperatura asfaltnih mjeSavina pri
ugradnji mora biti odredena prema odredbama OTU i tipu koriS§tenog bitumena, a dokazana
izradom pokusnih dionica.

Polaganje asfaltnog sloja na prethodno izvedeni nosivi sloj moze zapoceti kada je podloga
oCiS¢ena, suha i poprskana bitumenskom emulzijom u koli¢ini 0,3 - 0,5 kg/m2. Prskanje
bitumenskom emulzijom izvodi se strojno i mora zapoleti najmanje 2 — 3 sata prije
polaganja asfaltnog sloja, kako bi voda isparila i bitumenski se dio vezao uz podlogu zbog
bolje prionljivosti asfaltnih slojeva.

Ugradnja asfaltnog sloja obavlja se jednim finiSerom u punoj Sirini kolnika ili u maksimalnoj
Sirini za manipulativne povrSine. Sredstva za zbijanje (valjci kombinirani, gumeni i Celi¢ni)
moraju biti ispravna i u dovoljnom broju da se osigura propisana zbijenost asfaltnog sloja.

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841



ZOP AGM 2/15 OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN
k.. 718/1, k.o. Pomer

TD2/15 Arhitektonsko gradevinski projekt

Zbijanje asfaltnog sloja potrebno je obaviti odgovarajuéim valjcima koji moraju raditi bez
trzaja tijekom rada, a reZim valjanja podesiti da se osigura propisana zbijenost i ravnost
izvedenog asfaltnog sloja. Razastrta masa valja se najprije lakim valjkom tezine 4-6 tona, a
zatim teSkim valjkom 8-10 tona. Brzina kretanja valjka ne smije biti ve¢a od 5 km/h kako bi se
izbjeglo guranje i klizanje razastrte tople mase. Gumeni kota¢i kod kombiniranog ili gumenog
valjka prije valjanja asfalta moraju biti namazani bornim uljem da ne bi doslo do lijepljenja
asfaltne mjeSavine za plast kota¢a. Nije dopustena primjena naftnih derivata.

Uzduzni i popre€ni spojevi moraju biti vertikalno odrezani, propisno obradeni i izvedeni kako
bi se izbjegla pojava pukotina. Rub uzduznog spoja prethodno ugradenog asfaltnog sloja
treba vertikalno odrezati rotacionom pilom za rezanje asfalta kako bi se dobila ravna povrsina
koju treba premazati bitumenskim "primerom" (prema uputama Proizvodaca).

Kontrola kvalitete

Kontrola ugradenih materijala treba se provoditi za vrijeme gradenja. |zvodac treba provoditi
testove u skladu s odgovaraju¢im normama.

lzvodac treba obavijestiti Nadzornog inzenjera prije nego Sto poduzme ispitivanja, kako bi
omogucio Nadzornom inZenjeru da prisustvuje samom ispitivanju. Ispitivanja se provode po
principu ,slu¢ajnog pogotka". Rezultati testiranja, kao i oznake lokacije na kojima su
provedena, trebaju se saCuvati na gradiliStu za vrijeme gradenja.

Kada se saznaju rezultati testiranja Izvodac¢ treba obavijestiti Nadzornog inzenjera ukoliko se
pojave neki nedostaci u materijalu ili izvedbi. Nedostatke treba ukloniti Izvoda¢, bez dodatnih
troSkova za Investitora. Uvijek kada smatra potrebnim Nadzorni inZenjer ima pravo zatraZiti
provedbu kontrolnih ispitivanja ugradenih materijala. Provedba ovih ispitivanja pada na teret
Investitora. Ukoliko rezultati ne zadovoljavaju troSkove snosi Izvodac.

Proizvodnja asfaltnin mjeSavina smatra se dokazanom kada se ispitivanjem najmanje tri
uzastopno uzeta uzorka iz kontinuirane proizvodnje utvrdi da navedeni parametri
zadovoljavaju i kada odstupanja kvalitete nisu veca o dopustenih.

Ravnost povrsine, dopusteno visinsko odstupanje i odstupanje od projektiranog popre¢nog
pada izvedenog BNS i habaju¢eg sloja moraju zadovoljavati odredbe OTU za ceste srednje
teSkog prometnog opterecenja.

Za sve obavljene aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete asfalta, |zvodac je duzan izdati
propisanu dokumentaciju.

Obracun radova i pla¢anje

Rad se pla¢a po kvadrathom metru za ugradeni asfalt, po jediniénim cijenama. U jedini¢nu
cijenu uraunati su radna snaga, strojevi, materijal i svi radovi potrebni za ugradnju asfalta,
ukljucivo nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje.
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X Beton i betonski radovi
Op¢enito

U ovom poglavlju propisuju se minimalni zahtjevi kakvoCe za materijale, proizvode i radove
koji se koriste kod izvodenja betonskih radova.

Opseg radova

Radovi u ovom poglavlju tehni¢kih uvjeta gradenja ukljuCuju nabavljanje cjelokupne radne
shage, materijala, opreme i izvedbu svih radova potrebnih za proizvodnju, skladistenje,
dopremu, ugradniju i ispitivanje betona i betonskih proizvoda.

Norme

Kod izvedbe betonskih radova potrebno je u svemu se pridrzavati postoje¢ih hrvatskih
propisa i hrvatskih normi. Prije poCetka izvedbe betonskih radova Izvodac je duzan dostaviti
certifikate o agregatu, cementu i vodi, odnosno faktorima koji ¢e utjecati na kvalitetu
ugradenog betona, kao i certifikate o predgotovljenim betonskim elementima.

Norme za beton
HRN EN 206-1
HRN EN 12350-1
HRN EN 12350-2
HRN EN 12350-3
HRN EN 12350-4
HRN EN 12350-5
HRN EN 12350-6
HRN EN 12350-7
HRN EN 12390-1

Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000)

Ispitivanje svjezeg betona — 1. dio: Uzorkovanje

Ispitivanje svjezeg betona — 2. dio: Ispitivanje slijeganjem

Ispitivanje svjezeg betona — 3. dio: Vebe ispitivanje

Ispitivanje svjezeg betona — 4. dio: Stupanj zbijenosti

Ispitivanje svjeZzeg betona — 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem
Ispitivanje svjezeg betona — 6. dio: Gustoc¢a
Ispitivanje svjezeg betona — 7. dio: Sadrzaj pora — Tlaéne metode

Ispitivanje oCvrsnulog betona — 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i
kalupe

HRN EN 12390-2 Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje

Cvrstoce
HRN EN 12390-3
HRN EN 12390-6
HRN EN 12390-7
HRN EN 12390-8
prCEN/TS 12390-9

Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 3. dio: Tlacna &vrstoéa uzoraka

Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 6. dio: Vlaéna €vrstoca cijepanjem uzoraka
Ispitivanje o€vrsnulog betona — 7. dio: Gusto¢a o€vrsnulog betona
Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom

Ispitivanje o¢vrsnulog betona — 9. dio: otpornost na smrzavanje ljustenjem

ISO 2859-1

ISO 3951

HRN U.M1.057
HRN U.M1.016
HRN EN 480-11

HRN EN12504-1

HRN EN 12504-2

Plan uzorkovanja za atributni nadzor — 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran
prihvatljivim nivoom kvalitete (AQL) za nadzor koli¢ine po koli¢ine

Postu pci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesu klad nosti
Granulometrijski sastav mjeSavina agregata za beton
Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza

Dodaci betonu, mortu | injekcijskim smjesama — Metode ispitivanja — 11. dio:
Utvrdivanje karakteristika zra€nih pora u o&vrsnulom betonu

Ispitivanje betona u konstrukcijama — 1. dio: Izvadeni uzorci — Uzimanje, pregled i
ispitivanje tlacne ¢vrstoce

Ispitivanje betona u konstrukcijama — 2. dio: Nerazarno ispitivanje — Odredivanje
veli¢ine odskoka
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HRN EN 12504-3
HRN EN 12504-4
prEN 13791

Norme za cement
HRN CR 14245

HRN EN 197-1

nHRN EN 197-1

HRN EN 197-2

HRN EN 197-4

HRN EN 14216

HRN B.C1.015
HRN EN 196-1
HRN EN 196-2
HRN EN 196-21

HRN EN 196-3

nHRN EN 196-4
HRN EN 196-5
HRN EN 196-6
HRN EN 196-7
nHRN EN 196-8
nHRN EN 196-9
nHRN EN 13639
HRN CR 12793
nHRN 12390-9

HRN EN 451-1
ISO 2854

HRN ISO 9277
HRN EN 12878

Norme za agregat
HRN EN 13055-1

HRN EN 932-1
HRN EN 932-2

HRN EN 932-3

HRN EN 932-5

HRN EN 932-6

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN
k.C. 718/1, k.o. Pomer

Ispitivanje betona u konstrukciji — 3. dio: Odredivanje sile Cupanja

Arhitektonsko gradevinski projekt

Ispitivanje betona u konstrukciji — 4. dio: Odredivanje brzine ultrazvuka

Ocjena tlaCne ¢vrstoce betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim  elementima

Vodic¢ za primjenu EN 1972 »Vrednovanije sukladnosti«

Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata opée namjene
Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata za opée namjene
Cement — 2. dio: Vrednovanje sukladnosti

Cement — 4. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cemenata sa zgurom niske
pocetne Evrstoce

Cement — Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti specijalnih cemenata vrlo niske
topline hidratacije

Aluminatni cement
Metode ispitivanja cementa — 1. dio: Odredivanje ¢vrstoéa
Metode ispitivanja cementa — 2. dio: Kemijska analiza cementa

Metode ispitivanja cementa — 21. dio: Odredivanje udjela klorida ugljicnog dioksida i
alkalija u cementu

Metode ispitivanja cementa — 3. dio: Odredivanje vremena vezivanja i postojanosti
volumena u cementu

Metode ispitivanja cementa — 4. dio: Kvantitativno odredivanje konstituenata
Metode ispitivanja cementa — 5. dio: Ispitivanje pucolaniteta za pucolanske cemente
Metode ispitivanja cementa — 6. dio: Odredivanje fino¢e

Metode ispitivanja cementa — Metode uzorkovanja i priprema uzoraka cementa
Metode ispitivanja cementa — 8. dio: Toplina hidratacije — Metoda otapanja

Metode ispitivanja cementa — 9. dio: Toplina hidratacije — Semiadiabatska metoda
Odredivanje ukupnog organskog ugljika u vapnencu

Mjerenje dubine karbonatizacije o€vrslog betona

Ispitivanje o¢vrslog betona — 9. dio: Otpornost na smrzavanje — odmrzavanje —
Ljustenje
Metode ispitivanja lete¢eg pepela — 1. dio: Odredivanje slobodnoga kalcijevog oksida

Statisticka interpretacija podataka — Tehnike procjene i testovi koji se odnose na
aritmeti¢ke sredine i varijance

Odredivanje specifine povrsine krutina adsorpcijom plina pomoc¢u BET metode

Pigmenti za bojenje gradevinskih materijala na bazi vapna i/ili cementa

Lagani agregati — 1. dio: Lagani agregati za beton, mort i mort za zalijevanje (EN
13055-1:2002)

Ispitivanja opcih svojstava agregata — 1. dio: Metode uzorkovanja (EN 932-1:1996)

Ispitivanja opcih svojstava agregata — 2. dio: Metode Smanjivanja laboratorijskih
uzoraka (EN 932-2:1996)

Ispitivanja opcih svojstava agregata — 3. dio: Postupak i nazivlje za pojednostavnjeni
petrografski opis (EN 932-3:1996)

Ispitivanja op¢ih svojstava agregata — 5. dio: Uobi¢ajena oprema i umjeravanje (EN
932-5:1999)

Ispitivanja opcih svojstava agregata — 6. dio: Definicije ponovljivosti i obnovljivosti (EN
932-6:1999)

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo

Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841



ZOP AGM 2/ 15

OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT

TD2/15

HRN EN 933-1

HRN EN 933-2

HRN EN 933-3

HRN EN 933-4

HRN EN 933-5

HRN EN 933-6

HRN EN 933-7

HRN EN 933-8

HRN EN 933-9

HRN EN 933-10

HRN EN 1097-1
HRN EN 1097-2

HRN EN 1097-3

HRN EN 1097-5

HRN EN 1097-6

HRN EN 1097-7

HRN EN 1097-8

HRN EN 1097-10

HRN EN 1367-1

HRN EN 1367-2

HRN EN 1367-4

HRN EN 1367-5

HRN EN 1744-1
HRN EN 1744-3

HRN EN 206-1

lzvjestaj CEN CR 1901

Norme za vodu

HRN EN 1008

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN
k.. 718/1, k.o. Pomer

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 1. dio: Odredivanje granulometrijskog
sastava — Metoda sijanja (EN 933-1:1997)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 2. dio: Odredivanje granulometrijskog
sastava — Ispitna sita, nazivne veli¢ine otvora (EN 933-2:1995)

Arhitektonsko gradevinski projekt

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 3. dio: Odredivanje oblika zrna —
Indeks plosnatosti (EN 933-3:1997)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 4. dio: Odredivanje oblika zrna —
Indeks oblika (EN 933-4:1999)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 5. dio: Odredivanje drobljenih i lomljenih
povrsina u krupnom agregatu (EN 933-5:1998)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 6. dio: Procjena znacajka povrsina —
Koeficijent protoka agregata (EN 933-6:2001)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 7. dio: Odredivanje sadrzaja Skoljaka —
Postotak Skoljaka u krupnom agregatu (EN 933-7:1998)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 8. dio: Procjena sitnih &estica —
Odredivanje ekvivalenta pijeska (EN 933-8:1999)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 9. dio: Procjena sitnih ¢estica —
Ispitivanje metilenskim modrilom (EN 933-9:1998)

Ispitivanja geometrijskih svojstava agregata — 10. dio: Procjena sitnih Cestica —
Razvrstavanje punila (sijanje strujanjem zraka) (EN 933-10:2001)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio:

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 2. dio: Metode za odredivanje
otpornosti na drobljenje (EN 1097- 2:1988)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 3. dio: Odredivanje nasipne
gustoce i Supljina (EN 1097-3:1988)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 5. dio: Odredivanje sadrzaja
vode susenjem u ventilirajuéem susSioniku (EN 1097-5:1999)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 6. dio: Odredivanje gustoce i
upijanja vode (EN 1097-6:2000)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 7. dio: Odredivanje gustoce
punila — Piknometrijska metoda (EN 1097-7:1999)

Ispitivanje mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 8. dio: Odredivanje vrijednosti
polirnosti kamena (EN 1098-8:1999)

Ispitivanja mehanickih i fizikalnih svojstava agregata — 1. dio: Odredivanje usisne
visine vode (EN 1097-10:2002)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 1. dio: Odredivanje
otpornosti na smrzavanje i odmrzavanje (EN 1367-1:1999)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 2. dio: Ispitivanje
magnezijevim sulfatom (EN 1367- 2:1998)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 4. dio: Odredivanje
skupljanja uslijed suSenja (EN 1367-4:1998)

Ispitivanja toplinskog i vremenskog utjecaja na svojstva agregata — 5. dio: Odredivanje
otpornosti na toplinski Sok (EN 1367- 5:2002)

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio: Kemijska analiza (EN 1744-1:1998)

Ispitivanja kemijskih svojstava agregata — 3. dio: Priprema eluata izluzivanjem
agregata (EN 1744-3:2002)

Beton — 1. dio: Uvjeti, svojstva, proizvodnja i sukladnost

Regionalni tehnicki uvjeti i preporuke za izbjegavanje alkalnosilikatne reakcije u betonu

Voda za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje
prikladnosti vode, uklju€ujuci vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji
betona, kao vode za pripremu betona (EN 1008:2002)
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HRN EN 196-21

HRN EN ISO 9963-2

HRN ISO 4316

HRN ISO 7890-1

HRN EN 197-1
HRN ISO 7887
HRN ISO 6878

HRN ISO 9280

HRN ISO 9297

HRN ISO 9964-1

HRN SO 9964-2

HRN ISO 9964-3

HRN ISO 10530
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Metode ispitivanja cementa — 21. dio: Odredivanje sadrzaja klorida, ugljikovog
dioksida i alkalija u cementu

Arhitektonsko gradevinski projekt

Kvaliteta vode — Odredivanje alkalnosti — 2. dio: Odredivanje karbonatne alkalnosti

Povrsinski aktivne tvari — Odredivanje pH-vrijednosti vodenih otopina —
Potenciometrijska metoda

Kvaliteta vode — Odredivanje nitrata — 1. dio: 2,6— Dimetilfenol spektrometrijska
metoda

Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije i kriteriji sukladnosti cementa op¢e namjene
Kvaliteta vode — Ispitivanje i odredivanje boje

Kvaliteta vode — Spektrometrijsko odredivanje fosfata uporabom amonijevog
molibdata

Kvaliteta vode — Odredivanje sulfata — Gravimetrijska metoda uporabom barijevog
sulfata

Kvaliteta vode — Odredivanje klorida — titracija srebrovim nitratom s kromatom kao
indikatorom (Mohrrova metoda)

Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 1. dio: Odredivanje natrija atomskim
apsorpcijskim spektrometrom

Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 2. dio: Odredivanje kalija atomskim
apsorpcijskim spektrometrom

Kvaliteta vode — Odredivanje natrija i kalija — 3. dio: Odredivanje natrija i kalija
plamenim emisijskim spektrometrom

Kvaliteta vode — Odredivanje otopljenog sulfida — Fotometrijska metoda uporabom
metilenskog modrila.

Norme za &elik za armiranje

HRN EN 287-1
HRN EN 719
HRN EN 729-3

HRN EN ISO 4063
HRN EN 10080-1

HRN EN 10080-4

HRN EN 10080-5

HRN CR 10260
HRN EN 10020
HRN EN 10027-1
HRN EN 10027-2
EN 10079

EN ISO 17660

Norme za oplatu

G.C1.320
D.A1.065
D.C1.041
D.C1.052
D.C1.052
M.B4.102

Provjera osposobljenosti zavarivaéa — Zavarivanje talienjem — 1. dio: Celici
Koordinacija zavarivanja - Zadaci i odgovornosti

Zahtjevi za kakvoc¢u zavarivanja - Zavarivanje taljenjem metalnih materijala - 3. dio:
Standardni zahtjevi za kakvocu

Zavarivanje i srodni postupci - Nomenklatura postupaka i referentni brojevi

Celik za armiranje betona - Zavarljivi &elik za armiranje - 1. dio: Opéi zahtjevi (prEN
10080-4:1999)

Celik za armiranje betona - Zavarljivi &elik za armiranje - 4. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke
Celika razreda C (prEN 10080-4:1999)

Celik za armiranje betona - Zavarljivi &elik za armiranje - 5. dio: Tehni&ki uvjeti isporuke
zavarenih armaturnih mreza (prEN 10080-5:1999)

Sustav oznacavanja Celika - Dodatne oznake (CR 10260:1998)
Definicije i razredba vrsta Celika

Sustavi ozna¢avanja Celika - 1. dio: Nazivi Celika, glavni simboli
Sustavi oznacavanja Celika - 2. dio: Broj¢ani sustav

Definicije €eli¢nih proizvoda

Zavarivanje Celika za armiranje

PVC podmetadi za armaturu
Blazujke za oplatu

Grede jelove piljene za oplatu
Daske jelove piljene za oplatu
Letve jelove za oplatu

Cavli tesarski vuéeni za oplatu
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C.B6.010 Zica za oplatu br.32

G.S3.502 PVC cijevi za oplatu

M.B1.021 Tiranti za oplatu s maticom

C.U2.021 NP profili razni za oplatu

Materijali

Svi ugradeni materijali (agregat, cement, voda, armatura, itd.) moraju po kvaliteti, sastavu,
dimenzijama te nacdinu ugradnje odgovarati, uz odgovaraju¢a certificiranja, vazeéim
tehni¢kim propisima i standardima.

Agregat za beton

Za spravljanje betona moZze se upotrijebiti drobljeni separirani agregat sukladan zahtjevima
priloga ,D" Tehnic¢kog propisa za betonske konstrukcije (TPBK). Agregat moze biti prirodan,
umijetni (industrijski proizveden) ili recikliran od materijala prethodno uporabljenih u gradenju
slijedecih karakteristika:

- Obicni agregat gustoca Cestica>2000 kg/m?
- Lagani agregat gustoca Cestica<2000 kg/m3
nasipna gustoc¢a <1200 kg/m?

Granulometrijski sastav frakcije agregata d/D mora zadovoljavati razrede :

- Sitni agregat razred GF85 i CP ili MP (CF ili MF)
D4 id=0
- Krupni agregat
D/d2ili D11,2 razred Gc85/20
D/d>2ili D>11,2 razred Gc90/15
Razred dopustenog odstupanja na situ srednje veli¢ine D/1,4:GT15
- Nefrakcionirani agregat razred GA90
D45 i d=0

Cement

Za spravljanje betona mora se upotrijebiti portland cement specificiran prema normi HRN EN
197-1/2000/A1 i sukladan zahtjevima priloga ,C" TPBK. Za proizvodnju betona se mogu
upotrebljavati samo cementi €ija su svojstva, uvjetovana propisima odgovarajucih standarda,
prethodno dokazana. Prethodna ispitivanja i dokaze o podobnosti cementa za betonske
radove obavlja organizacija ovlastena za atestiranje cementa. Prethodni dokaz kvalitete
cementa se mora pribaviti za svaku vrstu i klasu cementa pri éemu se pod vrstom cementa
podrazumijeva cement odredene oznake i odredenog proizvodaca.

Nadzorni inZenjer moze dozvoliti samo uporabu cementa prethodno dokazane kvalitete.

TehniCka svojstva i drugi zahtjevi te potvrdivanje sukladnosti cementa, odreduje se odnosno
provodi, ovisno o vrsti cementa, prema vazecem Tehni¢kom propisu za cement za betonske
konstrukcije, odredbama u vaze¢em TehniCkom propisu za betonske te u skladu s
odredbama posebnih propisa.

TehniCka svojstva cementa specificiraju se u projektu betona, koji je duzan izraditi Izvodac
prije poCetka izvodenja betonskih radova, a potvrditi Nadzorni inZenjer.
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Kontrola cementa provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona) i u betonari na gradilistu
prema normi HRN EN 206-1.

Kasnija ispitivanja, u slu¢aju sumnje, provode se odgovarajucom primjenom normi Tehni¢kog
propisa za cement za betonske konstrukcije.

Voda za izradu betona

Za spravljanje betona mora se upotrijebiti voda iz vodovoda, sukladna zahtjevima priloga ,F"
TPBK i normi HRN EN1008. Navedena norma odreduje zahtjeve za sadrzaj i grani¢ne
koli¢ine Stetnih tvari te zahtjeve za utjecaje Stetnih tvari na svojstva betona i morta, tehni¢ke
uvjete i potrebna ispitivanja za ocjenu prikladnosti vode za proizvodnju betona za razliCite
tipove vode (pitka voda, otpadna voda iz industrije betona, voda iz podzemnih izvora,
povrsinska i otpadna voda iz drugih industrija, morska i bo¢ata voda te voda iz kanalizacije).

Zahtjevi za vodu za pripremu betona, prema normi HRN EN 1008, odnose se na:

prethodnu ocjenu kvalitete (prisutnost ulja i masti, deterdzenata, boja, otopljenih tvari, mirisa
kiselina i gnojiva),

kemijski sastav (dane su grani¢ne vrijednosti pojedinih Stetnih tvari €iji udio treba odrediti),
utjecaj vode na vezivanje i Cvrstocu betona ili morta (usporedno ispitivanje vremena
vezivanja i tlacne €vrstoc¢e na uzorcima pripremljenim s destiliranom ili deioniziranom vodom
i vodom koja se zeli upotrebljavati. Razlike vremena pocetka i kraja vezivanja ne smije biti
veca od 25% s time da vrijeme poCetka vezivanja nije manje od 1 sata, a kraj ne smije
prelaziti 12 sati).

Kontrola vode za pripremu betona provodi se u centralnoj betonari (tvornici betona),
periodi¢no tijekom vremena, ovisno o kakvoj se vodi radi, a sve prema normi HRN EN 1008 i
normama na koje ta norma upucuje.

Celik za armirani beton

Za armiranje betona mora se upotrijebiti ¢elik B500B specificiran prema normi HRN EN
10080-2, HRN EN 10080-3, HRN EN 10080-4 i sukladan zahtjevima priloga ,B" TPBK.

Armatura se izraduje (proizvodi) kao:
- armatura za armiranobetonske konstrukcije, od Celika za armiranje,

- armatura za prednapete betonske konstrukcije, od Celika za prednapinjanje i Celika za
armiranje.

Odredbe priloga ,B" TPBK odnose se na tehniCka svojstva i druge zahtjeve za armaturu,
Celik za armiranje i €elik za prednapinjanje koji se ugraduje u betonsku konstrukciju.

Dokaz uporabljivosti provodi se prema projektu betonske konstrukcije, odredbama Priloga
.B" TPBK, ukljuujuéi izdavacevu kontrolu izrade i ispitivanja te nadzor proizvodnog pogona i
izvodaceve kontrole izrade armature.

Potvrdivanje sukladnosti armature provodi se prema odredbama tehehnickih specifikacija,
odredbama Priloga ,B" TPBK i posebnim propisima.

Ugradnja armature odredena je Prilogom ,J" (Izvodenje i odrzavanje betonskih konstrukcija) i
Prilogom ,I" (Projektiranje betonskih konstrukcija) TPBK.

Kontrola armature prije betoniranja predvida provodenje norme HRN ENV 13670-1 i kontrole
sukladno Prilogu ,B" TPBK.
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Oplata

Oplata mora biti izvedena to&no po mjerama oznalenim u nacrtima za dijelove koji se
betoniraju i potrebnim podupira¢ima.

Projekt oplate je obvezan izraditi Izvoda¢ radova i dati ga Nadzornom inZenjeru na
suglasnost.

Oplata mora biti poduprta, otporna i ukruéena tako da se ne moze izvrnuti, savinuti niti
popustiti.

Nakon izvedbe radova mora se skinuti tek nakon &to oc€vrsli beton dobije punu &vrstocu, lako,
bez oStecenja konstrukcije. Oplatu deponirati na za to odredena mjesta na gradilistu.

lzvedba
Betonski radovi

Svi se betonski i armiranobetonski radovi moraju izvrditi prema vazeéem Tehni¢kom propisu
za betonske konstrukcije — TPBK te prema vazec¢im tehni¢kim propisima, normativima i
standardima.

U tijeku izvedbe je izvodal duzan uzimati probne betonske uzorke od svakog
karakteristicnog dijela konstrukcije prema vazeéim propisima, a isto tako prema traZenju
nadzornog inZenjera te ih dostaviti na vrijeme na ispitivanje. Uzorci moraju biti izloZeni istim
uvjetima na gradilistu kao i sama konstrukcija u koju je isti beton ugraden.

IlzvodaC je duzan o svom trosSku izraditi projekt betona prema kojem ¢e se izvoditi sve
betonske mjeSavine. Izvodac€ je prema projektu betona duzan napraviti i program betoniranja
i uzimanja kontrolnih uzoraka da bi se mogli pratiti zadani zahtjevi za kvalitetu izvedbe.

U programu betoniranja mora biti prikazan:

- stvarni volumen ugradivanja betona te raCunski dokaz da je kapacitet pogona
betonare i ostale mehanizacije dovoljan, obzirom na sve zahtjeve odnosno uvjete,
koje odreduju trazena brzina napredovanja ugradnje betona,

- brojc¢ani i struCni sastav radnih grupa izvodaca,
- projektirani sastav betona.

Projekt betona izvoda¢ dostavlja Nadzornom inZzenjeru na potvrdu.

Nepredvideni prekid betoniranja unutar jednog elementa nije dozvoljen, pa izvoda¢ mora
uvijek imati u pripremi rezervnu mehanizaciju odnosno kapacitete. U slu¢aju nemogucénosti
osiguranja istih prije poCetka betoniranja ne moze se zapoceti sa betoniranjem.

Treba izbjegavati betoniranje ljeti, za vrijeme velikih vrucina. Takoder u sluCajevima najave
eventualnih nepovoljnih vremenskih prilika (kiSa — preveliko vlaZenje, jaki vjetar —
isusivanje, niske temperature zraka i sl.) ne smije se zapoceti s betoniranjem kako ne bi
doSao u opasnost kontinuirani zavrSetak betoniranja pojedinog elementa odnosno u njega
ugradenog betona do potrebnog ocvrséivanja. U slu€aju nagle promjene vremenskih prilika
(nakon betoniranja) osigurati sredstva za zastitu i njegu novog betona.

Kod betoniranja cjelovite betonske konstrukcije valja upotrijebiti samo jednu vrstu cementa i
agregat odgovarajuéeg sastava. U sve elemente gradevina smije se ugraditi samo strojno
mijeSani beton. Prilikom mijeSanja betona mora se uzeti u obzir zate€ena vlaznost agregata.
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Beton ne smije, prilikom ugradivanja u oplatu, slobodno padati s visine ve¢e od jedan metar.
Ako to nije moguce postici, treba upotrijebiti odgovarajuce lijevke, cijevi ili pumpu za beton da
ne dode do segregacije betona. Ugradivanje betonske mjeSavine mora biti u skladu s TPBK,
a obavezna je ugradnja pervibratorom. Eventualni prekid betoniranja treba izvesti stepenasto
radi boljeg vezivanja s novim slojem.

Trajanje manipulacije i transporta svjezeg betona treba svesti na minimum i uvjetovano je na
osnovu kriterija da u tom vremenu ne smije doci do bithe promjene konzistencije betona.
Transportna sredstva moraju biti takva da sprije€e segregaciju od mjesta izrade do mjesta
ugradnje.

Ugradnjom betona moZe se zapoceti tek onda kad je oplata i armatura definitivno postavljena
i uévrscena.

Za vrijeme betoniranja na gradilitu treba dezurati stru¢no osoblje koje moZze otkloniti manje
kvarove na postrojenju za izradu, transport ili ugradnju betona.

Zastita betona od isuSivanja mora biti efikasna ve¢ u prvim satima nakon ugradnje, odmah
kad stanje povrina betona to dozvoljava. Intenzivna zastita mora trajati najmanje sedam
dana.

Ukoliko se za$tita od isuSivanja provodi polijevanjem, voda ne smije biti hladnija od
temperature povrSine betona kako ne bi doSlo do ubrzavanja i diferencijalnih terminskih
stiskanja betona koja mogu izazvati stvaranje pukotina.

Ukoliko se zastita od isuSivanja vrSi postupkom zatvaranja betonskih povrSina prskanjem
kemijskim sredstvima, njihovo djelovanje treba provjeriti u toku prethodnih ispitivanja betona.

U hladnom periodu ugradeni beton mora se zastititi od naglog gubljenja topline.
Temperatura ugradenog betona u toku tri dana poslije ugradivanja mora iznositi minimalno
+50 C.

Radni spojevi (reSke) moraju biti vodonepropusni. Kod horizontalnih radnih reski, po
zavrsetku betoniranja, kada beton dobije potrebnu Cvrstocu, potrebno je povrSinu na koju ¢e
se dobetonirati druga faza obraditi ispiranjem i ispuhivanjem smjesom zraka i vode pod
pritiskom.

Armiracki radovi

Kod izvedbe armirackih radova treba se u svemu pridrZzavati postojeéih hrvatskih zakona,
propisa i normi.

Sve vrste Celika moraju imati kompaktnu homogenu strukturu. Ne smiju imati nikakvih
nedostataka, mjehura ili vanjskih ostecenja.

Prilikom isporuke betonskih &elika isporuditelj je duzan dostaviti ateste koji garantiraju viacnu
¢vrstocCu i zavarivost Celika.

Na gradiliStu, Nadzorni inzenjer mora obratiti naroCitu paznju na eventualne pukotine, jaca
vanjska oStecenja, slojeve hrde, prljavstine i ¢vrstocu te dati nalog da se takav betonski Celik
odstrani ili o€isti.

Savijeni valjani Celik, savijeni rebrasti Celik i mrezasta armatura moraju biti oznaceni i
dimenzionirani to€no prema armaturnim nacrtima i u svemu zadovoljavati hrvatske zakone,
propise i norme.
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Svaka stavka armirackih radova mora sadrzavati:

- pregled armature prije savijanja i sjeCenja sa CiSéenjem i sortiranjem. SjeCenje,
ravnanje i savijanje armature na radilistu sa horizontalnim transportom do mjesta
savijanja te horizontalnim i vertikalnim transportom do mjesta ugradnje, a ukoliko se
savijanje vrdi u centralnom savijalistu, transport do radiliSta te horizontalni i vertikalni
transport ve¢ gotovog savijenog &elika do mjesta ugradnje,

- postavljanje i vezivanje armature to¢no prema armaturnim nacrtima i statiCkom
proracunu, sa podmetanjem podloZzaka kako bi se osigurala potrebna udaljenost
izmedu armature i oplate. Pregled armature od strane izvodacCa i Nadzornog inZzenjera
prije poCetka betoniranja potrebno je konstatirati zapisom u gradevinski dnevnik.

Ugradivati se mora armatura po profilima iz statickog prora¢una, odnosno nacrta savijanja.
Ukoliko je onemogucena nabava odredenih profila, zamjena se vrsi uz odobrenje Nadzornog
inzenjera.

Kontrola kvalitete

Kontrola kvalitete se provodi prethodnim ispitivanjima te tekuc¢im terenskim i laboratorijskim
ispitivanjima.

Prethodna kontrola proizvodnje betona provoditi ¢e se prema normi HRN EN 206-1 i mora
obuhvatiti sve mjere nuzne za odrzavanje i osiguranje svojstava betona sukladno zahtjevima
norme HRN EN 206-1 i prilogu ,A" TPBK.

Izvoda€ mora, prema normi HRN ENV 13670-1, prije poCetka ugradnje provijeriti da li je beton
u skladu sa zahtjevima iz projekta betona te da li je tijekom transporta doslo do promjene
njegovih svojstava koja bi mogla utjecati na tehniCka svojstva betonske konstrukcije.

Kontrolu svjezeg betona lzvoda¢ mora provoditi pregledom svake otpremnice i vizualnom
kontrolom konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila) te kod opravdane sumnje
ispitivanjem konzistencije prema normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje svjezeg betona
slijeganjem) o ¢emu treba voditi evidenciju.

Ispitivanje oCvrsnulog betona &e se provoditi na uzorcima uzetim s mjesta ugradnje u
- serijama od tri (3) kocke, tijekom izvodenja radova, u slijedeéem opsegu:
- za beton razreda tlacne évrstoce C16/20 i niZze, na svakih 100 m?,
- za beton razreda tlaéne Cvrstoce vide od C16/20, na svakih 50 m3,
- u slu¢aju manjih koli¢ina, potrebno je izraditi minimalno jedno (1) ispitivanje za svaki
razred tlacne ¢vrstoce ugraden na gradevini.

Ispitivanje o€vrsnulog betona se sastoji od ispitivanja:
- tlane Evrstoée prema HRN EN 12390-3,

- vodonepropusnosti prema HRN EN 12390-3 s najveéim dozvoljenim prodorom vode
od 50 mm.

Kontrolu ispitivanja €vrsto¢e betona obavlja ovladteno poduzece registrirano za poslove
kontrole kvalitete gradevinskih materijala. Prilikom svih ispitivanja ¢vrsto¢e betona obavezno
se odreduje i zapreminska tezina uzorka.

Za ugradeni beton u skladu sa prilogom ,J" to¢kom 2.4. TPBK, dat ¢e se zavrSna ocjena
kvalitete betona koja obuhvaca:
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- dokumentaciju o preuzimanju betona po grupama — rezultate nadzornih radnji i
kontrolnih postupaka, koji se sukladno propisu TPBK, obvezno provode prije ugradnje
gradevnih proizvoda u betonsku konstrukciju,

- dokaze upotrebljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.)
koje je izvodac osigurao tijekom gradenja betonske konstrukcije,

- miSljenje o kvaliteti ugradenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda
konstrukcije i pregleda dokumentacije u tijeku izvodenja,

- rezultate ispitivanja pokusnim opterecenjem betonske konstrukcije i njezinih dijelova,

- uvjete gradenja i druge okolnosti koje, prema gradevinskom dnevniku i drugoj
dokumentaciji koju izvoda¢ mora imati na gradilistu te dokumentaciju koju mora imati
proizvodaC gradevinskog proizvoda, mogu biti od utjecaja na tehniCka svojstva
betonske konstrukcije.

ZavrSnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji ¢e dati Nadzorni inZenjer ili po njemu
angazirana pravna osoba za djelatnost kontrole i osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove
ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjetovana projektom konstrukcije i
vazecéim propisima ili se trazi naknadni dokaz kvalitete betona.

Obracun radova i pla¢anje
Rad se placa po kubi€nom metru za ugradeni beton i u kilogramima za armaturu, po
jediniénim cijenama.

U jediniénu cijenu uraCunati su radna snaga, strojevi, materijal i svi radovi potrebni za
ugradnju betona, ukljuéivo nabavu, dopremu, odrZavanje, izradu i skidanje oplate,
manipulaciju na gradilistu, ispitivanje te sav pomoéni materijal (Zice, plasti¢ni i drugi uloSci,
itd).
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Xl Prometni znakovi
Opseg radova

Radovi u ovom poglavlju tehniCkih uvjeta gradenja i kontrole kvalitete ukljuCuju nabavku
materijala, opreme, cjelokupne radne snage te izvedbu svih radova potrebnih za proizvodniju,
skladistenje, dopremanje, postavljanje i ispitivanje prometnih znakova, stupova i temelja.

Prometni znakovi se postavljaju sukladno nacrtima, unutar i izvan zone zahvata, a radi
osiguranja kontinuiranog vodenja prometa i sigurnosti prometnih tokova.

Norme

HRN 1114:2002 Prometni znakovi — Tehnicki uvjeti,

HRN 1115:2002 Prometni znakovi — Znakovi opasnosti,

HRN 1116:2002 Prometni znakovi — Znakovi izri¢itih naredbi,
HRN 1117:2002 Prometni znakovi — Znakovi obavijesti,

HRN 1119:2002 Prometni znakovi — Dopunske ploce,

HRN 1126:2002 Prometni znakovi — Prometna oprema ceste,

HRN ENV 1991-2-4:2005 Eurokod 1 — Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije 2 — 4. Dio: Djelovanja
na konstrukcije — Opterec¢enje vjetrom,

HRN EN 206-1:2006 Beton — 1. Dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost,
HRN EN 12899-1:2008  Stalni vertikalni cestovni prometni znakovi — 1. Dio: Stalni prometni znakovi.

Materijal

Radi osiguranja kontinuiranog vodenja prometa i sigurnosti prometnih tokova postavljaju se
slijedeéi prometni znakovi:

- Znak izriite naredbe B02. Znak B02 je oblika pravilnog osmerokuta u koji je upisana
kruznica promjera 60 cm. Osnovna boja znaka je crvena, rub osmerokuta je bijele
boje, isto kao i slova ,STOP" unutar upisane kruznice.

- Znak obavijesti — putokaz za reciklazno dvoriste (kao C83). Znak je pravokutnog
oblika vanjskih dimenzija 120 x 45 cm. Osnovna boja znaka je bijela, rub crni, isto kao
i slova ,Reciklazno dvoriste" upisana unutar znaka.

Svi prometni znakovi moraju biti izradeni od retroreflektirajuce folije razreda R2 prema HRN
1114:2002, stabilne na UV zracgenje, s faktorom retrorefleksije od minimalno 250 cd Ix-1 M-2
za bijelu boju. Folija i nakon deset godina uporabe, mora zadrzati minimalno 80% svoje
pocetne vrijednosti retrorefleksije. Retroreflektiraju¢a folija mora sa straznje strane biti
samoljepljiva te se, kao takva, polaze na aluminijsku podlogu istih dimenzija kao i prometni
znak. Podloga mora biti izradena od kvalitetnog aluminijskog lima s 99,5% udjelom aluminija.
Podloga mora biti debljine 3,0 mm s duplo savijenim rubom, $to osigurava trajnost i krutost
prometnog znaka te olakS8ava montazu. StraZnja strana prometnog znaka mora biti sive boje
bez retroreflektirajuc¢ih svojstava te se na njoj mora nalaziti markica ili naljepnica otporna na
UV zragenje, s imenom proizvodaca i datumom izrade prometnog znaka.

Ugradnja

Ugradnja prometnih znakova provodi se sukladno nacrtima, na odgovarajuce stupove koji se
temelje uz rub kolnika.
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Prometni znakovi se montiraju na celiéne stupove, prethodno zasticene od korozije
postupkom vru¢eg cin€anja. Materijal koji se koristi za izradu stupova je Celik kvalitete
€.1212. Stupovi su okruglog presjeka, vanjskog promjera 60,3 mm i debljine stjenke 3,2 mm.

MontaZa prometnih znakova na stupove mora biti izvedena tako da s prednje strane znaka
nema vidljivog mjesta pri€vrS¢enja, odnosno, prilikom montaze, ne smije do¢i do oStecenja
prednje strane znaka. Spojni elementi, kojima se znak pri¢vrSéuje za stup, moraju
onemoguciti gibanje prometnog znaka oko osi stupa te moraju osigurati da montirani znak
izdrzi opterecenje prema HRN ENV 1991-2-4, vjetrovna zona za udar bure od 55 m/s i
vlastitu tezinu elemenata. Spojni materijal i elementi moraju biti izradeni od nehrdajuceg
Celika.

Stup, s montiranim prometnim znakom, se postavlja u betonski temelj. Prije temeljenja na
stup se ugraduju dva sidrena vijka. Betonski temelj se izvodi u obliku krnje piramide povrsine
baze 30 x 30 cm i visine 70 cm. Temelj se izvodi od betona tlaCne &vrsto¢e C20/25 prema
HRN EN 206-1. S obzirom na vjetrovnu zonu, obvezna je ugradnja kosog oslonca.

Prometni znakovi montirani na stupove se postavljaju s desne strane kolnika, u smjeru
kretanja vozila, na visini od 220 cm, mjereno od donjeg ruba znaka. Vodoravni razmak od
ruba kolnika do najblizeg ruba znaka mora biti od 30 cm do 100 cm.

Prometni znak mora biti zakrenut 3'do 5'u odnosu na os ceste kako bi se izbjegla intenzivna
retrorefleksija.

Kontrola kvalitete

Najkasnije sedam (7) dana prije po€etka izvodenja radova, Izvodac je Nadzornom inZenjeru
duzan predati sljede¢u dokumentaciju:

- Tehnicke specifikacije Proizvodaca retroreflektirajuée folije,

- Garanciju Proizvodaca retroreflektiraju¢e folije o trajnosti proizvoda od najmanje
deset (10) godina,
- Tehnicke specifikacije Proizvodaca aluminijske podloge prometnog znaka,

- Tehnicke specifikacije Proizvodaca nosivog €elicnog stupa.

Nadzorni inzenjer mora provoditi vizualnu kontrolu materijala, naCina rada i postivanja
projektiranih dimenzija te, uvijek kada smatra potrebnim, ima pravo zatraZziti provedbu
kontrolnih ispitivanja ugradenog materijala. Kontrolna ispitivanja se provode na teret
Investitora. Ukoliko su rezultati ispitivanja nezadovoljavajuci, troSkovi kontrolnih ispitivanja
padaju na teret Izvodaca.

Obracun radova i pla¢anje

Obracun radova se provodi prema komadu pravilno izradenog i postavljenog prometnog
znaka, zajedno sa stupom, temeljem i montaznim spojnim elementima, ukljuivo dobavu
svog materijala, iskop za temelje, sve transporte i manipulacije, ugradnju, zatrpavanje
temelja, ispitivanja i €is¢enje okoliSa po izvr§enoj ugradniji.

Projektant:

Miljenko Matas, dipl.ing.arh.
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4) Dokaz o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva s posebnim tehni¢kim
uvjetima gradnje i gospodarenja otpadom

PROJEKTANT: MILJENKO MATAS, dipl.ing.arh.

SURADNIK: KRESIMIR MATAS, dipl.ing.arh.
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Sadrzaj dokaza o ispunjenju temeljnih i drugih zahtjeva s posebnim tehni¢kim
uvjetima gradnje i gospodarenja otpadom:

1. Projektirani vijek gradevine
2. Temeljni zahtjevi za gradevinu
2.1. Mehanitka otpornost i stabilnost
2.2.  Sigurnost u slu€aju pozara
2.3. Higijena, zdravlje i okoli§
2.4. Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe
2.5. Zastita od buke
2.6. Gospodarenje energijom i oCuvanje topline
2.7.  Odrziva uporaba prirodnih izvora
3. Sanacija okolisa gradevine
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1. Projektirani vijek gradevine

Reciklazno dvoriste u zoni gospodarske proizvodne namjene Banjole - Kamik u opcini
Medulin, gradevina je koja se sastoji od asfaltiranog platoa na kojem su smjesteni kontejneri i
spremnici za odvojeno skupljeni otpad iz kué¢anstava te nadstreSnica s preSom za papir,
sustava prihvata i odvodnje oborinskih voda, porte sa sustavom odvodnje fekalnih voda,
vodoopskrbne mreze i elektroenergetskih instalacija te prilazom pomodu pristupne ceste.

Odrzavanje opisane gradevine, nakon obavljenog tehni¢kog pregleda i primopredaje, spada
pod nadleznost Investitora.

Projektirani vijek uporabe gradevine je priblizno 20 godina, uz provedbu mjera redovnog i
izvanrednog odrZavanja.

Redovno odrzavanje gradevine, provodi se tijekom cijele godine sa svrhom odrzavanja
tehni¢ke ispravnosti. Pod redovnim odrZzavanjem se, u prvom redu, podrazumijeva €iS¢enje,
zamjena i servisiranje svih dijelova gradevine i ugradene opreme, prema uputama
Proizvodaca.

Izvanredno odrzavanje provodi se zbog sigurnosti i trajnosti gradevine te, pored ostalog,
posebno obuhvaca popravak ili zamjenu dotrajalih dijelova gradevine.

Dijelovi gradevine, koje je potrebno odrzavati tijekom eksploatacije, lako su dostupni te ¢e se
svi sustavi na reciklaznom dvoriStu moc¢i odrzavati u dobrom pogonskom stanju bez vecih
zastoja u funkcioniranju samog reciklaznog dvorista.

2. Temeljni zahtjevi za gradevinu

Svaka gradevina, ovisno o svojoj namjeni, mora biti projektirana i izgradena na nacin da
tijekom svog trajanja ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu te druge zahtjeve, odnosno
uvjete propisane Zakonom o gradnji (NN 153/13) i posebnim propisima koji utjeCu na
ispunjavanje temeljnog zahtjeva za gradevinu.

Temeljni zahtjevi za gradevinu odnose se na: mehani¢ku otpornost i stabilnost, sigurnost u
sluCaju pozara, higijenu, zdravlje i okoli$, sigurnost i pristupacnost tijekom uporabe, zastitu
od buke, gospodarenje energijom i o€uvanje topline i odrzivu uporabu prirodnih izvora.

2.1. Mehanicka otpornost i stabilnost

Odabirom materijala i tipa konstrukcije te naginom izvedbe, gradevina je projektirana tako da
se ne predvidaju, u tijeku gradnje ili koridtenja, djelovanja koja bi prouzrodila:
- RuSenje cijele gradevine ili nekog njezinog dijela,
- Velike deformacije u stupnju koji nije prihvatljiv,
- OstecCenja na drugim dijelovima gradevine, instalacijama ili ugradenoj opremi kao
rezultat velike deformacije konstrukcije i

- Ostecenja kao rezultat nekog dogadaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku.

Navedeno je dokazano statiCkim proracunima za pojedine dijelove konstrukcije, tehnickim
uvjetima gradenja te primjenom odgovarajucih propisa prilikom projektiranja i izvedbe.

Izradom geodetske snimke izvedenog stanja, osigurat ¢e se dostupnost svih podataka o
polozaju gradevine i njezinih dijelova u prostoru, ¢ime Ce se izbje¢i sva moguca kasnija
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mehanitka oStecenja prilikom radova na eventualnoj rekonstrukciji gradevine ili njenih
dijelova, kao i susjednih objekata, prometnih povrSina i komunalnih i drugih instalacija.

2.2, Sigurnost u slu€aju pozara

Gradevina je projektirana tako da je, u slucaju izbijanja pozara, osigurana dostatna nosivost
dijelova konstrukcije, onemogucéeno nesmetano Sirenje vatre unutar reciklaznog dvorista i na
susjedne gradevine te omoguéeno sigurno spadavanje osoba i zastita spaSavatelja.

Konstantnom kontrolom otpada koji korisnici dovoze na reciklazno dvoriste, opasnost od
pojave pozara ¢e se svesti na minimum.

Ukoliko se dogodi maniji pozar na reciklaznom dvoristu, on se moze ugasiti vodom iz vanjske
hidrantske mreze, tj. podzemnog hidranta unutar javne prometnice. Eventualne vece pozare
na reciklaznom dvoristu, gasit ¢e vatrogasna jedinica, koja ¢e imati direktnu telefonsku vezu
sa zaposlenikom na reciklaznom dvoriStu. Vatrogasna jedinica moci Ce se koristiti prometnim
i manipulativnim povrSinama koje su projektirane u skladu s uvjetima za protupozZarne
putove, odnosno prilaze.

Kao jedna od mjera za spreCavanje pozZara mora se provoditi i konstantna edukacija
zaposlenika.

Detaljan prikaz mjera zastita od poZara je prikazan u Elaboratu zastite od pozara.

2.3. Higijena, zdravlje i okolis
Projektirana gradevina, s obzirom na lokaciju i namjenu, ne ugrozava zdravlje ljudi i okoli$
tijekom normalne uporabe, kao i prilikom izgradnje sukladno tehni¢kim uvjetima gradenja i uz

postivanje svih mjera zastite na radu, koje su detaljno prikazane u Elaboratu zastite na radu.

Istiecanja otrovnog plina i emisije opasnih tvari, spojeva, plinova i opasnih zradenja

Istiecanja otrovnog plina i emisije razli€itih opasnih tvari i spojeva iz problemati¢nog otpada,
sprije€it ¢e se njihovim skladiStenjem unutar zatvorenih primarnih spremnika, u originalnoj
ambalazi, te njihovim odvozom, putem ovlastenih sakupljaca, Sto je prije moguée, a
najkasnije u roku godine dana.

Buduci da se na gradevini ne predvida skladiStenje biootpada (kuhinjski otpad, vrtni otpad,
zeleni otpad i sl.) ne oCekuje se Sirenje neugodnih mirisa niti njihova emisija u zrak.
Eventualna emisija neugodnih mirisa iz uskladistenog otpada, sprijecit ¢e se pravilnim
odabirom i uporabom zatvorenih kontejnera i spremnika te dinamikom praznjenja njihovog
sadrzaja, putem ovlastenih sakuplja¢a.

IspusStanja opasnih tvari

Gradevina je projektirana tako da je onemoguceno ispustanje opasnih tvari u podzemne
vode, morske vode, povrsinske vode i tlo.

Asfaltirane povrSine ¢e se izvesti u padu prema vodonepropusnom sustavu odvodnje, gdje
¢e se, prije ispustanja u kolektor za oborinske vode unutar profila prometnice, procistiti na
separatoru i taloZniku koji osigurava proc€iS¢avanje voda do parametara koji su propisani
Pravilnikom o grani¢nim vrijednostima otpadnih voda (NN 80/13 i 43/14). Kao dodatna zastita
tla i voda od nekontroliranog otjecanja oneciS¢enih oborinskih voda u okolni teren i tlo, ispod
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asfaltiranog platoa ¢e se ugraditi geosintetski glineni tepih (GCL) s koeficijentom
vodopropusnosti k < 10-11 m/s.

Fekalne otpadne vode iz sanitarnog ¢vora ¢e se gravitacijski odvoditi, kHDPE cijevima, do
kolektora za fekalne otpadne vode. Ukoliko, iz bilo kojeg razloga, u trenutku izgradnje
reciklaznog dvoriSta nece biti moguce izvesti spoj na kolektor za fekalne otpadne vode, na
lokaciji reciklaznog dvorista ¢e se izvesti nepropusna sabirna jama, kapaciteta 9,5 m3, u koju
¢e se ispustati fekalne otpadne vode. Sadrzaj nepropusne sabirne jame ¢e se, putem
ovlastenog poduzeda ili fizicke osobe, redovito prazniti i odvoziti na uredaj za procis¢avanje
otpadnih voda. Dinamika praznjenja ¢e biti jednom u dva mjeseca ili, prema potrebi, ¢eSce.

Skladistenjem otpada u zatvorenim i nepropusnim kontejnerima i spremnicima, sprije€it ¢e se
rasipanje otpada i ispustanje opasnih tvari u tlo i vode.

24. Sigurnost i pristupaénost tijekom uporabe
Gradevina je projektirana na nacin da je, uz pridzavanje propisanih mjera zastite na radu i
tehni¢kih uvjeta gradenja, osigurana zastita radnika i drugog osoblja na lokaciji, prilikom
gradenja i uporabe reciklaznog dvorista.

2.5. Zastita od buke
Posebne mjere zastite od buke nisu predvidene na reciklaznom dvoristu, buduéi da ¢e se sve
aktivnosti odvijati danju, od 7 do 19 sati, a sam tehnoloski proces prihvata, skladiStenja i
odvoza otpada nece izazvati razinu buke vise od 80 dB na granici katastarske Cestice,
sukladno Zakonu o za$titi od buke (NN 30/09, 55/13 i 153/13) i Pravilniku o najviSim
razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (145/04).

Kako bi se potvrdile oCekivane imisije buke, nakon zavrSetka gradenja reciklaznog dvorista, a
prije tehnickog pregleda, potrebno je izvrsiti mjerenje imisije buke na granici zone zahvata.

2.6. Gospodarenje energijom i oéuvanje topline

Gradevina je projektirana kao otvoreni prometno — manipulativni prostor, bez posebnih
zahtjeva s obzirom na toplinsku zastitu korisnika gradevine.

Montazni objekt porte, izvest ¢e se s odgovarajuc¢im oblogama, kojima ¢e se osigurati mala
toplinska provodljivost, s obzirom na tip objekta.

2.7. Odrziva uporaba prirodnih izvora

Glavnim projektom predvideno je koriStenje iskopanog materijala za izvedbu nasipa ili ispuna
oko izgradenih objekata, ukoliko karakteristike materijala zadovoljavaju.

Projektirana trajnost predmetne gradevine sukladna je propisananim normama i detaljno je
opisana u Poglavlju 16. Projektirani vijek gradevine.

Sve koriStene materijale u izgradnji prometno — manipulativnih povrSina, moguce je
ponovno iskoristiti nakon uklanjanja. Sve ostale materijale (npr. metalne dijelove kontejnera i
spremnika, HDPE materijale i sl.) moguée je oporabiti i ponovno Koristiti.

3. Sanacija okolisa gradevine

IzvodaC je duzan nakon zavrSetka radova na gradiliStu, okoli§ dovesti u stanje uredenosti
najkasnije u roku od tjedan dana nakon primopredaje radova.
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duZan takav otpad predati ovlastenim poduzecéima na odlaganje.
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Sve privremene zgrade, postrojenja i sli€no, koje je lzvoda¢ postavio ili izgradio u cilju
izgradnje predmetne gradevine duzan je ukloniti.

Sve zemljane i druge povrsine terena koje su na bilo koji nacin degradirane uslijed izvodenja
radova, lzvodac¢ je duzan dovesti u stanje urednosti.

Ako gradenje objekta traje duze od jedne sezone ili se pojedine dionice okoliSa u potpunosti
zavrSe, potrebno je sav okoli$ na potezu gdje su radovi zavrSeni odistiti, odnosno, dovesti u
stanje urednosti.

Sve unisteno zelenilo te ograde i ostale slicne objekte, Izvodac je duzan dovesti u prvobitno
stanje, odnosno u stanje prema projektu.

Sve ostecene povrsSine i instalacije susjednih objekata, potrebno je dovesti u prvobitno
stanje.

Sav odteceni asfalt na okolnim cestama, |zvodac je duzan popraviti i o€istiti nakon dovrSenja
radova unutar predmetne parcele.

Svu eventualnu Steta na susjednim parcelama ili ogradama, uzrokovanu izvedbom
predmetnih radova, Izvodac je duzan sanirati ili Stetu nov€ano podmiriti.

Projektant:

Miljenko Matas, dipl.ing.arh.
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b)

c)
d)

e)

OPCI UVJETI UZ TROSKOVNIK

Sve radove izvesti prema opisu pojedinih stavaka troSkovnika i uvodnih opéih opisa
pojedinih grupa radova.

Izvoditelj radova duZan je prije poCetka radova kontrolirati kote postoje¢eg terena u
odnosu na relativnu +/- 0,00 kotu kod svih ulaza i kod svih unutarnjih podnih ploca.

Ukoliko se ukaZu eventualne nejednakosti izmedu projekata i stanja na gradiliStu izvoditelj
radova duZan je blagovremeno obavjestiti investitora i projektanta i zatraZiti objasnjenja.

Sve mjere u planovima provjeriti u haravi. Svu kontrolu vrSiti bez posebne naplate.

U cijeni stavke treba ukalkulirati i sve troSkove osiguranja uskladistenog materijala, sve do
ugradbe ili primopredaje istog.

Sve eventualne nejasnoce treba izvodac rijeSiti sa projektantom prije davanja ponude, jer
se naknadni zahtjevi ne¢e uvaziti. Prije izvodenja radova treba provijeriti kvalitetu materijala
koji se ugraduje, od strane projektanta ili nadzornog inzenjera i izvesti radove u skladu s
detaljima izvedbe.

Eventualne promjene u detaljima ili materijalu treba izvoda¢ dogovoriti sa projektantom ili
nadleZznim nadzornim inZenjerom.

Zabranjena je upotreba materijala - osnovnog ili pomo¢nog, koji nije predviden opisom,
nacrtima i detaljima, osim ukoliko to nije dogovorno utvrdeno sa projektantom ili nadzornim
inZenjerom.

Ukoliko izvodal ipak izvede radove na neodgovaraju¢i nacin i od neodgovarajucih
materijala, duzan je na svoj troSak izvesti iste od materijala trazene kvalitete i na opisan
nacin, uz prethodno otklanjanje nekvalitetnih radova.

Ukoliko prije pocetka izvodenja radova izvoda¢ ustanovi da je doSlo do promjene uvjeta za
izvodenje radova, duzan je o tome upozoriti nadzornog inZenjera i dogovorno rijesiti i
zapisnicki ustanoviti kvalitetu izvodenja radova.

Pri radu treba obavezno primjenjivati sve potrebne mjere zastite na radu, narocito zasStite
od pozZara. Ukoliko nadzorni inZenjer uoéi da se ovih pravila izvoditelj ne pridrzava moze
mu se zabraniti daljnji rad dok ga ne organizira u skladu s pravilima.

Prilikom izvodenja radova, izvoditelj treba zastititi sve susjedne plohe, dijelove konstrukcije
i prethodno izvedene radove na prikladan nacin a u skladu sa pravilima zastite na radu,
tako da ne dode do oSteéenja istih. TroSkove zastite treba izvoditelj uracunati u jedini¢ne
cijene.

Ukoliko ipak dode do oStecenja prethodno izvedenih radova za koje je odgovoran izvoditelj
ili njegov kooperant, duzan je iste o svom troSku dovesti u stanje prije osteéenja ili naruiti
iste radove kod drugog izvoditeljia na svoj teret. Popravak treba izvesti u primarno
odredenom roku ili dogovorno.

Kvaliteta izvedenih radova:

Izvoditelj treba kvalitetu ugradenih materijala i stru¢nosti radnika dokazati odgovaraju¢im
atestima i uvjerenjima izdanim od strane za to ovlastene organizacije.

Prije ugradnje materijala izvoditelj treba pribaviti:

a) odgovarajuce ateste o ispitivanju opéih svojstava materijala (¢l. 14 Zakon o gradenju, €l.
18 Zakon o standardizaciji)

b) izvjeS¢e o ispitivanju koeficijenta toplinske vodljivosti za sve ugradene toplinsko
izolacijske materijale

c) izvjeSée o ispitivanju faktora otpora difuziji vodene pare za sve ugradene materijale

d) dokumente iz kojih proizlazi da zadovoljavaju postojeée propise i eventualne dodatne
zahtjeve iz projekta, odnosno da su podobni za predvidenu ugradnju

e) izviesce o ispitivanju vodonepropusnosti




b)
c)
d)

Nakon zavrSetka gradnje izvoditelj treba od ovlaStene organizacije pribaviti slijedece :

a) izvjeS¢ée o ispitivanju zvucne izolacije pregradnih gradevinskih elemenata gradevine
(zidovi, stropovi)

b) izvjeS¢€e o ispitivanju razine buke u boravidnim prostorijama gradevine

c) izvjesce o ispitivanju zracne propustljivosti prostorije ili grupe prostorija gradevine

d) dokaz o zvuénoj izolaciji pregradnih konstrukcija izmedu prostora razne namjene ili
razli€itog korisnika te ispitivanje izolacije od udarnog zvuka

Po zavrSetku izvedenih radova, ali i u toku radova ukoliko je nuzno zbog uskladivanja s
drugim izvoditeljima, izvoditelj je duzan permanentno distiti radni prostor, plohe i prethodno
izvedene radove koje je svojim radom ev. zaprljao, ili iste radove dogovoriti sa drugim
izvoditeljem a sve na svoj troSak.

Izvoditelj je takoder duZan ukloniti sve zaStitne i pomoéne konstrukcije u roku koji je
predviden za izvodenje radova i na svoj troSak.

Sve radove izvoditelj treba izvesti u skladu s nacrtima i detaljima izvedbe, prethodnom
dogovoru s projektantom te vazec¢im standardima i tehni¢kim uvjetima za odgovarajucu
vrstu radova. sSvi radovi trebaju biti izvedeni prema hrvatskim normama, ali i drugim
normama (DIN, europske norme ili sl.) ako je stavkom troSkovnika tako definirano ili ne
postoji HRN.

Upis u grad. dnevnik

U grad. dnevnik obavezno evidentirati:

vremenske i ostale uvjete za vrijeme izvodenja radova

kvalitetu i stanje pojedinih podloga prije nastavka izvodenja zavrSnih radova

uoCene nedostatke i nacin njihovog otklanjanja

podatke o kontrolnim ispitivanjima

preuzimanje faza radova

Obraéun

Obracun radova vrSiti ¢e se prema opisu u pojedinoj stavci odnosno u skladu sa vazeéim
gradevinskim normama. Po zavrSetku radova kvalitetu izvedenih radova treba izvoditel]
ustanoviti zapisni¢ki sa nadzornim inZenjerom.

Ukoliko se ustanovi da su radovi izvedeni nekvalitetno, izvoditelj je duzan iste ponovo
izvesti u trazenoj kvaliteti ili iste naruciti kod drugog izvoditelja, a sve u najkracem
dogovorenom roku i na svoj troSak.

Osim navedenih opc¢ih uvjeta, za odredene grupe radova vrijede posebne opée napomene
kojih se zajedno sa ovim opcim uvjetima treba pridrzavati .

Posebne opce napomene dane su u sklopu odgovarajucih grupa radova.

Naknadni radovi

Za naknadne radove Ciji opisi se ne nalaze u troSkovniku, a koji se imaju izvesti po nalogu
nadzornog inZenjera, obradun se vrsi po stvarnim troskovima rada i materijala odnosno
prethodno dostavljenim ponudama.

Za naknadne radove Ciji se opisi nalaze u ugovornom troskovniku primjenjivati ¢e se
ugovorne jedini¢ne cijene.

Sva odstupanja stvarno izvedenih koli¢ina u odnosu na koliine predvidene projektantskim
troSkovima (+ ili -) obradunati ¢e se prema stvarno izvrSenim radovima Sto ¢e se
evidentirati konaénim obraCunom putem grad. Knjige ako Ugovorom nije definirano
drugadije.



b)

c)
d)

f)
9)
h)

MATERIJAL

Pod tim nazivom se podrazumjeva cijena materijala tj. dobavna cijena i to kako glavhog
materijala, tako i pomoc¢nog, veznog materijala i sl.

U cijenu materijala uklju€ena je i cijena transportnih troSkova bez obzira na prijevozno sredstvo sa
svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladiStenje i ¢uvanje na gradiliStu od unoSenja
(prebacivanje, zastita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka kod pojedinih vrsta materijala.

RAD

U cijenu materijala i rada ukljuena je i cijena transportnih troSkova bez obzira na prijevozno
sredstvo sa svim prijenosima, utovarima i istovarima, te uskladiStenje i ¢uvanje na gradiliStu od
unosenja (prebacivanje, zastita i sl.), kao i davanje potrebnih uzoraka kod pojedinih vrsta materijala.

U kalkulaciji rada treba ukljuciti sav rad, kako glavni tako i pomo¢ni, te sav unutarnji transport kao i

CiS€enje prostora u tijeku radova te odvoz Sute i viSka materijala s gradilista.

Ujedno treba ukljuciti sav rad oko zaStite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od Stetnog utjecaja
vruéine, hladnoce i sl.

SKELE

Skele bez obzira na visinu ulaze u jedini€nu cijenu pojedinog rada OSIM FASADNE
SKELE koja je predvidena za sve ucesnike na gradniji.

Skela mora biti na vrijeme postavljena kako ne bi nastao zastoj u radu. Pod pojmom skela
podrazumjeva se i prilaz istoj, te ograda.

ZIMSKI I LJETNI RAD

Ukoliko je u ugovoreni termin izvrSenja objekta ukljuéen i zimski odnosno ljetni period, to se nece
posebno izvoditelju priznavati na ime naknade, ve¢ sve mora biti uklju€eno u jediniénu cijenu. Za
vrijeme zime gradevina se mora zastititi. Svi eventualno smrznuti dijelovi moraju se ukloniti i izvesti
ponovno bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niZza od temperature, pri kojoj je dozvoljen
odredeni rad, a investitor ipak trazi da se radovi izvode, izvoditelj ima pravo radunati naknadu po
vazecéoj normi ali u tom slu€aju izvoditelj snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenih
radova.

To isto vrijedi i za zaStitu radova tokom ljeta od prebrzog suSenja uslijed visoke temperature.
Ukoliko dode do kasnjenja u dinamici krivnjom izvoditelja, dodatne troSkove snosi izvoditel;.

FAKTORI
Na jedinicnu cijenu radne snage izvoditelj ima pravo zaraCunati faktor prema postojecim
gospodarskim instrumentima na osnovu zakonskih propisa.
Izvoda¢ faktorom obuhvaca i slijede¢e radove, koji se ne¢e zasebno obraCunavati kao naknadni
rad, i to:
a) kompletnu reziju gradiliSta, uklju€ujuéi dizalice, mostove, svu potrebnu mehanizaciju i sl.
b) izvedbu privremenih pristupnih puteva u okviru gradiliSta ukljuivo s prostorom za pranje
mehanizacije
¢) nalaganje nanosne skele temelja prije iskopa
d) sva geodetska kontrola
e) sva ev. potrebna crpljenja vode za vrijeme izvodenja bet. radova u tlu
f) sva ispitivanja materijala
g) barake za smjestaj radnika i kancelarije gradilista,
h) uskladistenje materijala i elemenata za obrtnicke i instalaterske radove do njihove ugradbe,

i) uredenje gradiliSta po zavrSetku rada, sa otklanjanjem svih otpadaka, Sute, ostataka gradevnog
materijala, inventara, pomo¢nih objekata, itd.



OBJEKT

PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI RADOVI

koli¢ina

PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI RADOVI
Geodetski radovi.
Stavka obuhva¢a sva geodetska mjerenja, osiguranja
toCaka, profiliranja, obnavljanja i odrzavanja za svo vrijeme

m2 2.670,00
Cisc¢enje terena od niskog raslinja, granja i S3iblja, s
utovarom i odvozom na gradski deponij.

m2 2.670,00
Izrada geodetske snimke izvedenog stanja

m2 2.670,00

cijena

ukupno

PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:



PROMETNO MANIPULATIVNE POVRSINE

ZEMLJANI RADOVI

Strojni povrsinski iskop terena (materijal C kategorije) radi
postizanja  projektiranih  visina i padova prometno
manipulativnih povrSina. Srtavka ukljuCuje iskop, utovar.
Transport do 10 km, deponiranje i razastiranje materijala na
lokaciji koju odredi nadzorni inZenjer.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehni¢kim uvjetima gradenja.
ObraCun se obavlja prema m3 iskopanog materijala u
sraslom stanju.

m3

Nasipavanje terena radi postizanja projektiranih visina i
padova. Stavka obuhva¢a nabavu, dopremu i ugradnju
mijeSanog zemljenog i kamenog materijala u nasip, radi
postizanja projektiranih  visina i padova prometno
manipulativnih povrsina.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.
Obracun se obavlja prema m3 ugradenog materijala.

m3

Ugradnja izravnavajuceg sloja - posteljice. Stavka obuhvaca
nabavu, dopremu i ugradnju mijeSanog zemljanog i
kamenog materijala, radi postizanja projektiranih visina i
padova prometno manipulativnih povrsina.

Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.
Obracun se obavlja prema m3 ugradenog materijala.

m3

Strojno i ruéno fino uredenje i priprema posteljice za
ugradnju geosintetskih materijala (GCL-a i GTX)
ObraCun se obavlja prema m2 uredene i pripremljene
povrSine.

m2

koli¢ina cijena

50,00

1.500,00

320,00

1.600,00

ukupno

ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:

KOLNICKA KONSTRUKCIJA

Ugradnja geosintetskog glinenog tepiha (GCL-a) na
reciklaznom dvoriStu. Stavka obuhvaca nabavu, dopremu,
ugradnju i ispitivanje GCL-a.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehni¢kim uvjetima gradenja.
ObraCun se obavlja prema m2 ugradenog materijala i ne
ukljuCuje gubitke nastale uslijed preklopa, krojenjai sl.

m2

1.600,00



Ugradnja separacijskog geotekstila na kolnom ulazu i
polukruznoj prometnici. Stavka obuhvac¢a nabavu, dopremu,
ugradnju i ispitivanje geotekstila.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.
Obracun se obavlja prema m2 ugradenog materijala i ne
ukljuuje gubitke nastale uslijed preklopa, krojenja i sl.

m2

Ugradnja nosivog sloja - tampona, debljine 40 cm. Stavka
obuhvaca nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje nosivog
sloja u prometno manipulativnim povrSinama.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehni¢kim uvjetima gradenja.
Obracun se obavlja prema m3 ugradenog materijala.

m3

Ugradnja nosivog sloja od bitumeniziranog drobljenog
kamenog materijala (BNS) debljine 8 cm. Stavka obuhvaca
nabavu, dopremu, ugradnju i ispitivanje BNS-a u prometno
manipulativnim povrSinama.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.
Obracun se obavlja prema m2 ugradenog materijala.

m2

Ugradnja habajuceg sloja od asfaltbetona (AB) sebljine 4
cm. Stavka obuhvaéa nabavu, dopremu, ugradnju i
ispitivanje AB-a u prometno manipulativhim povrSinama.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.
Obracun se obavlja prema m2 ugradenog materijala.

m2

Nabava, doprema i ugradnja tipskih predgotovljenih
betonskih rubnjaka veli¢ine 15x25 cm. Rubnjaci se ugraduju
u betonski temelj izveden betonom C20/25. Dilatacija
izmedu ugradenih rubnjaka se zalijeva cementnim mortom
marke M50.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.
Obradun se obavlja prema ukupnoj duljini ugradenog
rubnjaka uklju€ivo iskop te sve radove na izradi temelja i
ugradnje.

m

670,00

640,00

1.600,00

1.600,00

275,00

KOLNICKA KONSTRUKCIJA UKUPNO:



C OBJEKTI
koli¢ina cijena ukupno
IV OGRADA
1. Iskop jama za temelje Celiénih stupova, dimenzija 30 x 30 x
70 cm, na osnom razmaku od 250 cm, uklju€ivo odvoz i
planiranje zemlje na lokaciju u nutar reciklaznog dvorista
koju odredi nadzorni inZenjer.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.
Obracun se obavlja prema broju iskopanih jama.
kom 85,00
2. Betoniranje temelja za €eli¢ne stupove dimenzija 5 x 11 cm,
betonom C20/25
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehni¢kim uvjetima gradenja.
Obracun se obavlja prema broju betoniranih temelja.
kom 85,00
3. Pripomo¢ kod obrtni¢kih radova do 10 % iznosa obrtni¢kih
radova po satnicama radnika .
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.
Obracun se obavlja prema ukupnoj duljini ugradene ograde
ukljugivo sav spojni materijal.
m 200,00
OGRADA UKUPNO:
V  VRATA
1. Nabava, doprema i montaZa kolnih ulaznih kliznih vrata
duljine 780 cm, svijetlog otvora 750 cm i visine 195 cm.
Stavka obuhvaéa nabavu i dopremu vrata te sve zemljane,
betonske, montazerske i obrtnicke radove potrebne za
njihovu ugradnju.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.
Obracun se obavlja prema broju izvedenih vrata.
kom 1,00

VRATA UKUPNO:



VI

PORTA SA SANITARNIM CVOROM

Nabava, doprema i montaza porte sa sanitarnim &vorom.
Stavka obuhvaéa sve izolacijske, podopolagacke,
keramiCarske, vodoinstalaterske, soboslikarske, bravarske,
limarske, elektrotehni¢ke, krovopokrivacke te sve odtale
obrtnicke radove potrebne za cjelokupnu montazu
funkcionalnog objekta kontejenerskog tipa, standarsnih
dimenzija 6,0 x 2,4 m.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.
Obracun se obavlja prema broju montiranih objekata.

kom

1,00

Vil

PORTA SA SANITARNIM CVOROM UKUPNO:

VAGA

Nabava, doprema i montaza podne platformske vage
nosivosti 20 tona.

Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.

Obracun se obavlja prema broju pravilno montiranih vaga.

kom

1,00

VIII

VAGA UKUPNO:

NADSTRESNICA

Iskop jama za trakaste temelje nadstreSnice i podzida uz
polukruznu prometnicu. Temelji su presjeka 65 x 60 i 45 x
60 cm. Stavka ukljuCuje odvoz i planiranje zemlje na
lokaciju unutar reciklaznog dvoriSta koju odredi nadzorni
inZenjer.

Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, statickom
proradunu, tehni¢kom opisu i tehnic¢kim uvjetima gradenja.

Obracun se obavlja prema koli€ini iskopanog materijala.
m3

Betoniranje trakastih temelja nadstreSnice i pripadajuceg
podzida polukruzne prometnice. Trakasti temelji su presjeka
65 x 60 cm i 45 x 60 cm, a podzid je debljine 20 cm i visine
90 cm. Stavka uklju€uje oplatu i armiranje

Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, statiCkom
proracunu, tehnickom opisu i tehni¢kim uvjetima gradenja.

Obracun se obavlja prema koli€ini ugradenog materijala.
beton m3
oplata m2
armatura kg

35,00

42,00
90,00
5.000,00



Dobava materijala i montaza Celicne nadstreSnice.
NadstreSnica je tlocrtnog oblika Cetvrtine kruga razvijene
duljine 21,5 m, Sirine 4,5 m, visine vijenca 2,8 m i visine
sliemena 3,4 m, oslonjena na 14 &eli¢nih stupova 100/100/4
mm, povezanih popreénim i obodnim ¢elicnim profilima
100/140/5 mm. NadstreSnica je pokrivena sendvi¢ panelima
od rebrastog lima, oslonjenima na sekundarne d&elicne
pravokutne profile 80/120/4 mm. lIzvodi se i djelomi¢na
oplata fasade sendvi¢ panelima od rebrastog lima.
Stabilnost se postize izvedbom krovnih i fasadnih &eli¢nig
spregova @ 12 mm. Svi Celicni dijelovi zasti¢eni su vru¢im
cin¢anjem.

Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima, statiCkom
proracunu, tehnickom opisu i tehni¢kim uvjetima gradenja.

Obradun prema kompletu dobavljenog i ugradenog
materijala i obavljenih radova.
kpl

Pripomo¢ kod obrtni¢kih radova do 10 % iznosa obrtnickih
radova po satnicama radnika .
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.
Obracun se obavlja prema ukupnoj duljini ugradene ograde
ukljugivo sav spojni materijal.

m2

1,00

52,00

NADSTRESNICA UKUPNO:



D HORTIKULTURNO UREDENJE

VIII HORTIKULTURNO UREDENJE

1.

Izvedba zastithog zelenog pojasa uz sjeveroistocni rub
pristipnog puta, ulaza i parkiraliSta te jugozapadni rub platoa
reciklaznog dvoriSta. Stavka obuhvaca iskop rupa za
sadnice, nabavu i sadnju sadnica te nabavu i ugradnju
poboljSivaca tla potrebnih za rast i razvoj sadnica.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehni¢kim uvjetima gradenja.
ObraCun se obavlja prema broju zasadenih sadnica Thuja
occidentalis.

kom

koli¢ina

120,00

cijena

ukupno

HORTIKULTURNO UREBDENJE UKUPNO:



OPREMA

OPREMA

Nabava i doprema kontejnera za odvojeno prikupljanje
otpada. Stavka obuhvaéa nabavu, dopremu i postavijanje
predgotovljenih kontejnera na reciklazno dvoriste.

Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehni¢kim uvjetima gradenja.

ObraCun se obavlja prema broju pravilno postavljenih
kontejnera.

rolokontejner V = 32 m3 kom
zatvoreni kontejner V=5 m3 kom
preskontejner V =10 m3 kom

Nabava i doprema natkrivenih spremista s tankvanom za
odvojeno prikupljanje otpada. Stavka obuhvaca nabavu,
dopremu i postavljanje predgotovljenih spremista na
reciklazno dvoriste.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehni¢kim uvjetima gradenja.
ObraCun se obavlja prema broju pravilno postavljenih
spremista.

kom

Nabava i doprema vertikalne jednokomorne preSe i balirke
za papir i karton. Snaga preSanja je do 100 kN, masa bale
do 100 kg. Stavka obuhvaéa nabavu, dopremu i
postavljanje predgotovljenih spremiSta na reciklazno
dvoriste.

Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.

Obradun se obavlja prema broju pravilno postavljenih
uredaja.

kom

Nabava i doprema spremnika i cisterni za odvojeno
prikupljanje otpada. Stavka obuhvaca nabavu, dopremu i
postavljanje predgotovljenih spremnika i cisterni unutar
natkrivenih spremista s tankvanom.

Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehnickim uvjetima gradenja.

Obradun se obavlja prema broju pravilno postavljenih
spremnika i cisterni.

spremnik V = 640 L kom
spremnik V = 500 L kom
cisternaV =250 L kom

Nabava i doprema novih vatrogasnih aparata s prahom

punjenja:
12 kg kom
6 kg kom

koli¢ina

2,00
12,00
1,00

4,00

1,00

8,00
4,00
2,00

3,00
4,00

cijena

ukupno

OPREMA UKUPNO:






F PROMETNA SIGNALIZACIJA
koli¢ina cijena ukupno
X PROMETNI ZNAKOVI
1. MontaZa prometnog znaka C83. Stavka obuhvac¢a nabavu,
dopremu i montaZzu prometnog znaka C83 "Reciklazno
dvoriste", dimenzija 120 x 45 cm, na celi¢ni stup. Stavka
obuhvaca i sve zemljane, betonske, obrtnicke i ostale
radove.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehni¢kim uvjetima gradenja.
ObraCun se obavlja prema broju pravilno postavljenih
prometnih znakova.
kom 2,00
2. Montaza prometnog znaka BO2. Stavka obuhvaca nabavu,
dopremu i montazu prometnog znaka B02, promjera 60 cm,
na Celiéni stup. Stavka obuhvacda i sve zemljane, betonske,
obrtnicke i ostale radove.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehni¢kim uvjetima gradenja.
ObraCun se obavlja prema broju pravilno postavljenih
prometnih znakova.
kom 1,00
PROMETNI ZNAKOVI UKUPNO:
Xl OZNAKE NA KOLNIKU
1. Izvedba poprecne pune bijele crte zaustavljanja, Sirine 50
cm. Stavka obuhvaéa nabavu i dopremu boje te izvedbu
poprec¢ne crte.
Svi radovi moraju biti izvedeni sukladno nacrtima,
tehni¢kom opisu i tehni¢kim uvjetima gradenja.
Obradun se obavlja prema m2 izvedene crte.
m2 2,50

OZNAKE NA KOLNIKU UKUPNO:



REKAPITULACIJA

PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVI RADOVI
PRIPREMNI | ZAVRSNI RADOVIRADOVI

UKUPNO A:

PROMETNO MANIPULATIVNE POVRSINE
ZEMLJANI RADOVI
KOLNICKA KONSTRUKCIJA

\%

VI
Vil
VIII

UKUPNO B:

OBJEKTI

OGRADA

VRATA

PORTA SA SANITARNIM CVOROM
VAGA

NADSTRESNICA

VIII

UKUPNO C:

HORTIKULTURNO UREDENJE
HORTIKULTURNO UREDENJE

UKUPNO D:

OPREMA
OPREMA

UKUPNO E:

PROMETNA SIGNALIZACIJA
PROMETNI ZNAKOVI
OZNAKE NA KOLNIKU

UKUPNO F:

SVEUKUPNO:



. OKOLIS
GRADEVINSKI RADOVI
ZEMLJANI RADOVI

Planiranje povrSina (kolni ulaz, plato i parkiraliSte) za nasip
Sljunka sa tolerancijom +- 3 cm.
m2

Iskop zemlje za trakaste tmelje ograde parcele. Dimenzije
40x60 cm, sa odnosom zemlje na gradiliSnu deponiju.

m3

Ruéno nasipavanje i planiranje zemlje na zelenu povrSinu,
nakon betoniranja ograde te postavljanja bet. rubnjaka.
cca m3

Dobava, razastiranje i valjanje i nabijanje Sljunka, u sloju
debljine 20 cm, na kolni ulaz, plato i parkiraliste.
m3

Dobava, doprema, utovar i razastiranje humusne zemlje po
predvidenim zelenim povrSinama u sloju debljine 20 cm.

m3
Dobava sjemena te sijanje trave, valjanje, i jednokratno

zalijevanje.
m2

koli¢ina

1.030,00

70,00

50,00

206,00

150,00

750,00

cijena

ukupno

ZEMLJANI RADOVI :



BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI

Dobava materijala te betoniranje arm.bet. temeljnih traka,
betonom tlaéne ¢vrstoCe C16/20 (MB-20), armatura prema
planu armature i statradunu. Dimenzija 40x60 cm.
Betoniranje u zemlji . Paziti na projektirane pravce ograde.
Armaturnu mrezu Q-257 postaviti po sredini temeljne trake,
do 15 cm iznad temeljne trake (da ude u nadtemeljni zid).

beton m3

Dobava materijala te betoniranje arm.bet. Nadtemeljnog
zida ograde, betonom tlaéne &vrstoCe C16/20 (MB-20),
armatura prema planu armature i stat.racunu. Dimenzija
20x20 cm. Betoniranje u glatkoj oplati, po sredini temeljne
trake. Paziti na projektirane pravce ograde.
Na odredenim razmacima ostaviti rupe za sidrenje stupova
ograde. Izvesti u dogovoru sa bravarima.
beton m3
oplata m2

Dobava, ravnanje, rezanje, savijanje, vezanje ugradnja i
podlaganje armature profila i oblika u svemu prema

statiCkom racunu i planovima armature: (Armatura mreze)

kg cca

70,00

11,00
110,00

1.600,00

BETONSKI | ARMIRANO BETONSKI RADOVI:

ZIDARSKI RADOVI

Dobava materijala te postavljanje betonskih parkovnih
rubnjaka (granica asfalta i zelenila) dimenije 100x25x6 cm.
Rubnjaci se postavljaju u cementni mort na potrebnu
projektiranu visinu i fugiraju se cementnim mortom, Sto ulazi
u stavku.

mt

Pripomo¢ kod obrtni¢kih radova do 10 % iznosa obrtni¢kih
radova po satnicama radnika .

sat KV

sat NKV

132,00

1,00
1,00

ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:



b)

OBRTNICKI RADOVI

BRAVARSKI RADOVI

ZA SVE BRAVARSKE RADOVE POTREBNO JE MJERE
KONTROLIRATI NA LICU MJESTA,

Dobava materijala te izrada i montaZza vanjske bravarske
ograde parcele. Ograda izradena od celi¢nih pocin¢anih
stupova visine 230 cm, na razmaku od 260 cm, koji se sidre
u rupe ostavljene u betonskoj pasici (visine 20 cm od
zemlje). Ispuna ograde su okviri od ¢eli¢nih pocin€anih
profila sa punktiranim pletivom visine 170 cm (10 cm
podignuto od betona). Sve zavrSno vruce cinfano i
plastificirano. (ukupno sa bet. pasicom visine 200 cm).
Komplet sa svim potrebnim spojnim materijalom.

Izraditi prema shemi, detalju i u dogovoru sa projektantom.

mt

Dobava materijala te izrada i montaZza kolnih (kliznih) i
pjeSackih zaokretnih vrata na ulazu u parcelu (sjeverni ulaz)

Izraditi iz Celiénih profila; stupovi 100x100 (2 kom) i
100x140 mm (2 kom), visine 210 cm, sidreni u bet. temelj.
Okviri vratnih krila profila 60x60 mm. Ispuna od plosnog
Zeljeza 20x50 mm na razmaku od 15 cm. Vratna krila visine
190 cm (10 cm podignuta od poda).
Sve zavrSno vruée cinano i plastificirano. Ukljucivo sav
potreban okov; cilindricna brava sa kvakom (za pjesacka
vrata) vodilicom i sistemom za klizanje (za kolna klizna
vrata) te sav potreban spojni materijal.
Vrata moraju biti opremljena i portafonom, senzorom sa
antenom, motorom za pokretanje.
Komplet izvedeno prema shemi i detalju te u dogovoru sa
projektantom.
klizno krilo 800 x 190 cm
pjeSacko krilo 140x190cm D

kompletno kom

750,00

1,00

BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:



ASFALTERSKI RADOVI

1. Dobava materijala te asfaltiranje kolnog ulaza, parkiralista i
platoa, grubim i finim slojem asfalta preko nabijenog
Sljunka (iskazan u zemljanim radovima). Komplet izvedeno
sa svim pripremnim radovima.
m2 1.030,00
ASFALTERSKI RADOVI UKUPNO:
I SOBOSLIKARSKI RADOVI
1. Dobava materijala te iscrtavanje bijelih linija za unutarnju
cestu i parkiraliSna mjesta, te Zute linije i oznake za PM za
invalida.
mt 100,00

SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO:
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DRZAVNA GEODETSKA UPRAVA
Podru¢ni ured za katastar Pula — Pola
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Potwrduje se da je na ovoj posebnoj geodetskoj podlozi
katastarski plan pravino uklopljen u topografski prikaz.
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vrsta projekta:

ARHITEKTONSKO GRADEVINSKI

FM

Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o.

faza projekta:

GLAVNI PROJEKT

glavni projektant: MILJENKO MATAS dipl.ing.arh. mapa: 1
projektant: MILJENKO MATAS dipl.ing.arh. T.D. 2115
suradnici: KRESIMIR MATAS dipl.ing.arh. datum: 12.2015.

mijerilo: 1:50

sadrzaj:

NATKRIVENO SPREMISTE NS2

br.nacrta: 7
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investitor: OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin

NATKRIVENO SPREM ISTE 1 50 gradevina: RECIKLAZNO DVORISTE MEDULIN

N 83 lokacija: k.¢. 718/1, k.o. Pomer

vrsta projekta: ARHITEKTONSKO GRADEVINSKI

faza projekta: GLAVNI PROJEKT

glavni projektant: MILJENKO MATAS dipl.ing.arh. mapa: 1
projektant: MILJENKO MATAS dipl.ing.arh. T.D. 2115
suradnici: KRESIMIR MATAS dipl.ing.arh. datum: 12.2015.

jerilo: 1:50
Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o. mierfo

sadrzaj: NATKRIVENO SPREMISTE NS3 br.nacrta: 8
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OGRADA OKO CESTICE 1:20

investitor: OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin
gradevina: RECIKLAZNO DVORISTE MEDULIN
lokacija: k.6. 718/1, k.o. Pomer

vrsta projekta:

ARHITEKTONSKO GRADEVINSKI

faza projekta:

GLAVNI PROJEKT

glavni projektant: MILJENKO MATAS dipl.ing.arh. mapa: 1
projektant: MILJENKO MATAS dipl.ing.arh. T.D. 2115
suradnici: KRESIMIR MATAS dipl.ing.arh. datum: 12.2015.
jerilo: :
Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o. mierlo 1:20
sadrzaj: OGRADA OKO CESTICE br.nacrta: 9
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ULAZNA VRATA

1:50

investitor: OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin
gradevina: RECIKLAZNO DVORISTE MEDULIN
lokacija: k.6. 718/1, k.o. Pomer

vrsta projekta:

ARHITEKTONSKO GRADEVINSKI

Arhitektura i graditeljstvo Matas d.o.o.

faza projekta:

GLAVNI PROJEKT

glavni projektant: MILJENKO MATAS dipl.ing.arh. mapa: 1
projektant: MILJENKO MATAS dipl.ing.arh. TD. 2115
suradnici: KRESIMIR MATAS dipl.ing.arh. datum: 12.2015.
mijerilo: 1:50
sadrzaj: ULAZNA VRATA br.nacrta: 10




ZOP AGM 2/ 15 OPCINA MEDULIN, Centar 223, Medulin GLAVNI PROJEKT

RECIKLAZNO DVORISTE - MEDULIN

TD2/15 k.8. 718/1, k.o. Pomer

Arhitektonsko gradevinski projekt

7) Stati¢ki prorac¢un

PROJEKTANT: dr.sc. MLADEN MESTROVIC, dipl.ing.grad.

ARHITEKTURA | GRADITELJSTVO MATAS d.o.o. za projektiranje i graditeljstvo
Zagreb, 3.Cvjetno naselje br. 23, tel/fax. 01 61 96 900;61 96 901, M.B. 0874841



	MEDULIN_RD_GLAVNI_TEKSTUALNI DIO
	MEDULIN_RD_GLAVNI_TROŠKOVNIK_GRAĐEVINSKI
	List1
	List2
	List3

	RD MEDULIN_GP_ARHITEKTONSKO GRAĐEVINSKI_NACRTI
	RD MEDULIN_00_PRIJEDLOG PARCELACIJE
	RD MEDULIN_01_SITUACIJA 500
	RD MEDULIN_02_SITUACIJA 200
	RD MEDULIN_03_PORTA
	RD MEDULIN_04_NADSTREŠNICA
	RD MEDULIN_05_NADSTREŠNICA_PROČELJA
	RD MEDULIN_06_NS1
	RD MEDULIN_07_NS2
	RD MEDULIN_08_NS3
	RD MEDULIN_09_OGRADA
	RD MEDULIN_10_ULAZNA VRATA




